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KAZALO VSEBINE TEHNICNEGA POROCILA

1. opis gradnje in njenih znacilnosti ter sestave konstrukcijskih sklopov

2. izpolnjevanje bistvenih zahtev ter opis pricakovanih vplivov gradnje na okolico

3. tehnicne znacilnosti predvidene gradnje
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1. OPIS GRADNUE IN NJENIH ZNACILNOSTI

11 SPLOSNO

Muzej novejse zgodovine Celje je od lastnice objekta, Mestne obcine Celje, v letu
2019 v upravlanje pridobil hiso na Razlagovi ulici 5 v Celju, poznano kot
Pelikanovo hiso. S tem se je za muzej in mesto odprla moznost zaokrozitve
stavbne dedisCine znamenitega celjskega fotoateljeja v muzejsko celoto, ki bi
odgovarjala vsem obstojecim potrebam po celovitem prikazu dediscine fotografa
Josipa Pelikana in dodatnim vsebinam s podrocja fotografije in stanovanjske
dediscine 20. stoletja. Odgovor, ki ga ponuja zasnova prenove, leta 1899 zgrajene
hiSe na Razlagovi 5, je povrnitev povezave z edinstvenim steklenim ateljejem, ki je
od leta 1996 prenovljen in del muzejskega programa ter sprememba
namembnosti hise v muzej s priloznostnim fotografskim razstavnim prostorom in
servisnimi prostori v kleti, muzejsko prezentiranim Pelikanovim elektricnim
ateljejem v visokem pritlicju in muzejskim prikazom bivalne kulture 20. stoletja v
nadstropju. Izpraznjeno podstresje se preuredi v prostor za delo kustosov, manjsi
depo in predavalnico. Pelikanova hisa je bila februarja 2021 razglasena za
kulturni spomenik lokalnega pomena pod stevilko ESD 23725, za obravhavana
dela pa je bilo izdano gradbeno dovoljenje 351 - 35 /2021-5 (13102).

1.2 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Izdelana projektna dokumentacija sluzi za izvedbo del, skladnih s pridobljenim
gradbenim dovoljenjem.

1.3 LOKACUA

Hisa je umescena v ulicni niz Razlagove ulice v Celju in sicer tako, da se s severno
in juzno steno dotika sosednjih stavb, na zahodni strani ima Sestosno ulicno
fasado s poudarjeno asimetricno na rob postavljeno vhodno osjo, na zadnji pa
poleg ze leta 1899 dograjenega dvoetaznega steklenega ateljeja Se manjsi
ograjeni vrt.

1.4 ZASNOVA

1.4.1. OPIS STANJA

Objekt je pravokotne oblike bruto tlorisnih dimenzij 16,15 x 13,00 m. Hisa je
polvkopana, tako da se z vrtne strani dostopa v kletno etazo, z ulicne pa po
stopnicah v visoko pritli¢je, ki je 1,07 m dvignjeno od nivoja ulice. Kletna etaza je
1,78 m pod nivojem ulice. Etaznost stavbe je K+P+1+M. ViSina slemena je cca. 13,50
m nad okoliskim terenom.

Tlorisna razporeditev hise je organizirana v stirih etazah in povezana z betonskim
stopnis¢em z bogato litozelezno ograjo v jugo-vzhodnem delu hise, ki povezuje
objekt od pritlicja do mansarde. Do klethe etaze vodi ozje leseno stopnisce iz
vpetih lesenih desk. Kletna etaza je razdeljena na skupno 8 manjsih prostorov, ki
so sluzili skladis¢enju materiala. Prostori na zahodni strani objekta imajo okna na
viSini 1,8 m s pogledom na ulico. Prostori na vzhodni strani objekta pa imajo
pogled in dostop na vrt in notranje dvorisce.

V pritli¢ju se nahaja haknadno urejena sprejemnica, do katere vodi sekundarno
stopnisce direktno z ulice. Sledi fotografski salon ter delovni prostori kot so
povecevalna soba, arhiv, obdelava fotografij in temnica. Prostori imajo ohranjene
parkete, kasetirana vrata ter lonCene peci. Fotografski atelje je v celoti ohranjen z
vso delovno opremo in materiali.

Tlorisna razporeditev nadstropja je tipicna za mescansko stanovanje tistega casa
z dnevnimi prostori, spalnico, kuhinjo in kopalnico, ki sta nekoliko prenovljeni in
stilsko odstopata. Ohranjena je vsa stavbna oprema, kot so tlaki, kasetirana vrata,
okna in loncene peci. Bivalni prostori so opremljeni s stilnim pohistvom, svetili,
slikami in ostalim dekorjem.
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Mansarda je pretezno tlorisno odprta dvema sobama na vzhodnem delu objekta,
ki sluzita namenu skladisc¢enja. Prva soba ima eno stresno okno, druga soba pa
eno frcado.

Ulicna in dvoriscna fasada objekta sta obnovljeni in ohranjata prvotno
arhitekturno cClenitev, z iziemo kasneje dodane izlozbe z vhodom v elektricni
atelje, v peti osi fasade, ob vhodu v stanovanjski del hise.

Vrt na notranjem dvoris¢u, kaze sledove nekdanjega oblikovanja s potmi, robniki
in tlakovci.

1.4.2. OPIS IN OCENA STANJA OBSTOJECE KONSTRUKCIJE

Objekt je zidan iz opeke klasicnega formata. Zunanje kletne stene so debeline 75
cm, notranje 35 cm. Strop vseh kletnih prostorov je obokan, ki skupaj z nasuiji
sestavlja pod pritlicja. Stene se z nadstropji tanjsajo z notranje strani do debeline
50 cm. Na nastale policke nalegajo leseni stropovi. Ostresje je v celoti leseno in
konstrukcijsko sestoji iz trapeznih vesal. Streha je simetricna dvokapnica s 30°
naklonom in poteka v smeri S-J.

Objekt je konstrukcijsko v dobrem stanju z iziemo konstrukcijskih razpok v sobi na
SV pritli¢ja. Podobnih razpok v nadstropju objekta ni videti. Razpoke niso kriticne
in jih bo mogoce s predlagano rekonstrukcijo sanirati.

Tlak v kleti je bil saniran v letu 2020 v okviru gradbenih del, ki so obsegala
zemeljska dela z arheologijo, sanacijo vlage zunanjega zidu, vklju¢no s toplotno
in hidroizolacijo ter delno izvedbo susSilnih ometov.

Stropne lesene konstrukcije imajo povese v razumljivem velikostnem redu za
taksno starost objekta. Stresna konstrukcija je v dobrem stanju, razen poskodb na
posameznih mestih.

1.4.3. PREDVIDENI POSEGI

Rekonstrukcija objekta se izvede na nacin, da ne spreminja izgleda zunanjosti niti
v bistveni meri notranjosti objekta, prenova skritih konstrukcijskin elementov
strehe pa bo celovita. Predmet rekonstrukcije je tudi izvedba dvigalnega jaska.

Kot investicjsko vzdrzevanje so bila v letu 2020 opravljena arheoloska dela in
izvedena talna armiranobetonska plosca v kleti in na dvoriscu, urejen vodovod in
kanalizacija ter injektiranje kletnega zidovja. Zunanji zid proti zemljini je bil
hidroizoliran in toplotno izoliran.

1. faza rekonstrukcije obsega vsa gradbena in del obrtnih del, vezanih na
historicno podobo hise, kot je stavnbno pohistvo, obnove tlakov, opleskov itd.,

v 2. fazi pa se predvideva izvedba instalacij in nekaterih koncnih tlakov.

1.5 KONSTRUKCIA

Temelji

Objekt ni posebej temeljen ozrioma temelje predstavljajo vkopani zidovi, ki so
zaradi staticnih razlogov bili sanirani z injektiranjem. V celoti se je izvedla nova
talna AB plosca po detajlu gradbenih konstrukcij v celotni kletni etazi. V predelu
dvigala je plosca dodatno ojacana. V 1. fazi rekonstrukcije se v kletnih prostorih
izvede toplotna in hiroizolacija talne ploscCe ter cementni estrih.

Zidovi
Opecnati nosilni zidovi ostajajo obstojeci in so se v kletni etazi na poskodovanih
delih injektirali po navodilih tehnologa. Ob ulicnem kletnem zidu je bil opravljen

arheoloski izkop v Sirini plocnika (1,5 m) do globine temeljev oziroma najnizje
toCke zidov. Vsa zemeljska dela so bila izvedena pod arheoloskim nadzorom.
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Podzemni deli zidov so bili injektirani, hidroizolirani z bitumensko lepenko ter
toplotno izolirani. Izvedejo se susilni ometi po vseh zidovih kleti.

Ostali zidovi so v zdravem stanju, izvedejo se popravila po izvenih instalacijah,
popravila razpok na ometih in celovit oplesk.

Zidovi podstresja se po odstranitvi strehe v zgornjem delu rusijo in ojacajo z
armiranobetonskimi vezmi.

Medetazne plosce

Med kletjo in pritlicjem je obokan strop, ki ni predmet posegov, med etazami pa
so leseni stropovi sestavljeni iz stropnikov, desk in ometa, nanesenega na trstiko s
spodnje strani in nasutja, desk in finalnega tlaka z zgornje strani. Stropovi in tlaki
morajo ostati ohranjeni. Plos¢a nad nadstropjem (talna plos¢a mansarde) se
izvede na nacin, da se previdno odstrani opeka in nasutje do nivoja stropnikov,
nad katere se namesti novo nosilno jekleno konstrukcijo po projektu gradbenih
konstrukcij in sovprezni betonski strop.

Streha

Leseno ostresje se v celoti odstrani in nadomesti z novim v enaki leseni
tehnologiji, s konstrukcijo, skladno s projekom gradbenih konstrukcij.

1.6 OBDELAVE
Tlak

V kleti se na ze urejeno AB talno plosco namesti toplotna izolacija, izvede talno
gretje in izvede estrih. Finalni tlak je liti teraco.

V pritli¢ju in nadstropju ter stopniscih se tlak povrsinsko obnovi.

V mansardi se na hovo betonsko talno plosco izvede estrih in parket kot finalna
obloga.

Stene

V kletnih prostorih se izvede susilni omet, ki se ga kita in opleska z ustrezno
paropropustno barvo.

V etazah se zidovi po zidarskih popravilih delno kitajo in pleskajo, s pazljivostjo do
ohranjanja enake strukture, kot je originalna.

Strop

Ohranjajo se vsi stropovi, ki se na mestih poskodb sanirajo in opleskajo. Posebna
pazljivost je potrebna pri stropu med nadstropjem in mansardo, ki se lahko
poskoduje med izvedbo del, je podvzen iztekanju betonske vode, vremenskim
vplivom ..

Okna

Vsa zunanja okna se nadomestijo z replikami po videzu in dimenzijah enakih
obstojecim, v skladu s popisom stavbnega pohistva.

Vrata

Notranja vrata se mizarsko in pleskarsko obnovijo, zunanja pa izdelavo kot replike,
skladno s popisom del. V 2. fazi izvedbe se v vseh etazah vgradijo tudi sodobna
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steklena navadna in pozarna vrata, skladno z nacrtom pozarne varnosti in
arhitekture.

Fasada

Fasada se celovito pregleda, odstrani slabo sprijete dele ter sanira na mestih
poskodb ter v celoti opleska. Potrebna so nekatera manjsa popravila stukatur in
domodeliranje okenskih Spalet iz peScenjaka v pritli¢ju.

Ostresje in streha

Streha ter ostresje se v celoti zamenja z lesenim ostresjem ter streho iz opecnega
zareznika v videzu obstojece ter cinkanimi kleparskimi izdelki, kot replikami
obstojecih.

Oprema

Vsa oprema se ohranja kot muzejski eksponat, pravoc¢asno deponiranje koordinira
in zagotovi naro¢nik.
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1.8 KANALIZACIJA

Objekt je prikljucen na javno kanalizacijo, prikljucek ostaja obstojec. Meteorne
vode s strehe se speljejo preko peskolovov v javno kanalizacijo po obstojecih, ze
obnovljenih vodih. Meteorne vode z zunanjih utrjenih povrsin, se odvajajo stran od
objekta in zbirajo v odto¢no kanaleto z drenazno cevljo ter odvajajo v javno
kanalizacijo. Meteorne vode z vrta se Se naprej ponikajo skozi zatravlijene
povrsine. Kanalizacija je ze urejan v okviru investicijskega vzdrzevanja v letu 2020
in ni predmet 1. faze prenove.

1.9 ZUNANJA UREDITEV

Na vzhodnem delu objekta oziroma na notranjem dvorisCu se zazelenitev
ohranja. Potrebna je ureditev koncnega tlaka iz stokanega betona ter odtocnih
reSetk, ki se skladno s projektom prikljucijo na ze izvedene jaske. Zunanja
ureditev ni predmet 1. faze prenove.

1.10 PROTIPOZARNO VAROVANJE

Pozarna varnost se uredi v skladu z nacrtom pozarne varnosti, nacrtom elektricninh
instalaij in arhitekture. Pozarno varovanje in loCitev sektorjev s protipozarnimi vrati
ni predmet 1. faze prenove.

1.11. INSTALACIJE

Vodovodna in kanalizacijska napeljava

Vodovodna in  kanalizacijska napeljava znotraj objekta se obnovi in prilagodi
novim funkcijam kleti in mansarde. Izkopi so bili izvedeni in niso vec predvideni.
Notranje instalacije se izvedejo v skladu s projektom strojnih instalacij, ki ni
predmet realizacije v 1. fazi.
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2. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV TER OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV
GRADNJE NA OKOLICO

|ZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

Posegi opravljeni v fazi investicijskega vzdrzevanja objekta bodo izpolnjevali
bistvene zahteve, kot so mehanska odpornost in stabilnost vgrajenih materialov,
higiensko in zdravstveno zascito ter zascito okolja ter univerzalna graditev in raba
objekta.

OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA OKOLICO

Navedba pricakovanih vplivov, ki jih bo nameravana gradnja povzrocCila v ¢asu
gradnje ter ko bo objekt v uporabi:

+  Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi:
Pri gradnji in uporabi objekta se pricakujejo doloCena tveganja kot so:
- nezgode pri delu,
- zdrsin padec

«  Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zas¢ito pred hrupom:

V Casu uporabe pricakujemo naslednje vire hrupa:
- hrup prometa
- hrup pri uporabi in vzdrzevanju objekta.

+  Pri¢akovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem
toplote:

V Casu uporabe objekta ne pricakujemo vpliva na povecanje kolicine
energije, potrebne pri uporabi objekta.

» Opis obstojecega stanja okolice:

Predmetno zemljisCe predstavljata parcela st. 2342/1 k.o. Celje. Na parceli je
obstojeC stanovanjski objekt z nedejavno obrtno dejavnostjo v pritlicju
(fotograski atelje). Okoli parcele z nameravano gradnjo so stanovanjski,
poslovni in objekti z raznimi mestotvornimi dejavnostmi (hotel, dvorane, itd.)

Opis ukrepov za preprecCitev oz. zmanjsanje pricakovanih vplivov na okolico
upostevanih v posameznih nacrtih projekta:

+  Ukrepi za preprecitev oz. zmanjsanje vplivov na okolico v zvezi z
mehansko odpornostjo in stabilnostjo:

Glede na to, da v Casu uporabe objekta ne pricakujemo negativnih
vplivov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo,
nismo predvideli posebnih ukrepov za preprecitev in zmanjsanje
vplivov.

+ Ukrepi za preprecitev oz. zmanjsanje vplivov objekta na okolico v zvezi
z varnostjo pred pozarom:

Pozarno zascito objekta smo zasnovali z ukrepi, ki v primeru pozara
izpolnjujejo naslednje zahteve:

- konstrukcija objekta zagotavlja nosilnost za dolocen Cas,

- omejen je nastanek in Sirjenje ognja in dima po objektu,

- omejeno je Sirjenje pozara na sosednje objekte,

- omogocena je varna evakuacija ljudi iz objekta,

- upostevana je varnost gasilcev in reSevalcev.

Za preprecitev vplivov je pri gradnji in uporabi objekta potrebno
upostevati predpise in ukrepe za preprecitev nastanka pozara.
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Ukrepi za preprecitev oz. zmanjsSanje vplivov objekta na okolico v zvezi
s higiensko in zdravstveno zas¢ito:

V Casu uporabe objekta so za zmanjsanje oz. preprecitev vpliva v Casu

gradnje upostevani naslednji ukrepi:

- Fekalha in meteorna voda se vodi v javno kanalizacijo.

- Komunalni odpadki se ustrezno deponirajo v tipskih zabojnikih in jih
odvaza pristojna komunalna sluzba.

- Osoncenost sosednjih objektov se ne bo spreminjala, zato ni
predvidenih posebnih ukrepov.

Ukrepi za preprecitev oz. zmanjsanje vplivov objekta na okolico v zvezi
z varnostjo pri uporabi:

V Casu uporabe je potrebno za preprecitev padca in zdrsa pohodne
povrsine Cistiti.

Ukrepi za preprecitev oz. zmanjsSanje vplivov objekta na okolico v zvezi
z zaS¢ito pred hrupom:

Glede na to, da ne pricakujemo prekoracitve dovoljene meje hrupa, za
preprecitev oz. zmanjsanje negativnih vplivov na okolico v zvezi z
hrupom, nismo predvideli posebnih ukrepov za preprecitev in
zmanjsanje vplivov.

Pricakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem
toplote:

Glede na to, da se ne pric¢akuje negativnih vplivov na okolico v zvezi s
povecanjem koli¢ine energije, za preprecitev oz. zmanjsanje negativnih
vplivov, nismo predvideli posebnih ukrepov.

Fotohisa Pelikan - rekonstrukcija in sprememba namembnosti 1



zgradbazamisli, Mojca Cresnik S.p. tel. +386 (0)31 844 609
Stanetova 2, 3000 Celje e-posta: matija@zgradbazamisli.si

3. TEHNICNE ZNACILNOST| PREDVIDENE GRADNJE

3.1. RUSITVE

Rusitve se izvedejo skladno z nacrtom rusitev. Vsa dela se izvajajo pazljivo brez
poskodb delov ter elementov objekta, ki se ohranjajo.

3.2. SANACIJA KONSTRUKCIJE

Kapilarna vlaga zunanje stene kletne etaze na stiku z zemljino sanirajo skladno s
predlogom tehnologa.

3.3 ZEMELJSKA DELA

Pri izvedbi zemeljskih del oziroma izkopov so bili pri investcijskem vzdrzevanju v
letu 2020 upostevani pogoji ZVKDS OE Celje.

V skladu s pogoji ZVKDS OE Celje, izdanimi 31. 2. 2020, je bilo upostevano:

Pri vseh posegih v zemeljske plasti (obnova infrastrukturnih vodov, sanacija
temeljnih zidov, izkop za dvigalo in temeljno plosco .. na povrsini ca 180 m2
se skladno z 28. t¢. 3. clena ZVKD-1 - izvedejo predhodne arheoloske
raziskave - arheoloske raziskave ob gradnji, ki v primeru odkritja intaktnih
arheoloskih najdb preidejo v arheoloska izkopavanja, katerih obseg dolocCi
ZVKDS OE Celje v dopolnitvi kulturnovarstvenih pogojev. Arheoloska
izkopavanja se v tem primeru izvedejo do sterilne geoloske osnove, torej do
nivoja, kjer ni vec zaslediti antropogenih dejavnosti.

V primeru odkritja arheoloskih najdb Sirina izkopnega polja nhe sme biti ozja od
2 metrov, kar je minimum za strokovno in korektnho arheolosko
dokumentiranje.

Metodologija arheoloskih raziskav ob gradnji mora biti pred pricetkom
zemeljskin del usklajena med odg. konservatorjem arheologom ZVKDS,
arheoloskim izvajalcem in izvajalcem gradbenih del, v terminskem planu
nacrtovanih del morajo biti opredeljena tudi arheoloska dela.

Dinamika, metodologija in obseg predhodnih arheoloskih raziskav se
usklajuje z naCinom in obsegom izvedbe nacrtovanih gradbenih del. Ob
ugotovitvah novih okolis¢in se lahko metodologija predhodnih arheoloskih
raziskav spremeni+/dopolni v dogovoru in s pisno potrditvijo odg.
konservatorja.

Kadar gradbena dela posegajo v registrirano arheolosko najdisce, krije
stroske predhodne arheoloske raziskave investitor gradnje (1. tocka, druga
alineja 34. Clena ZVKD-1). Predhodna arheoloska raziskava obsega tudi
poizkopovalno obdelavo arhiva arheoloskega najdisca (28. t¢. 3. ¢l. ZVKD-1).
Arheoloske raziskave se lahko izvajajo v ustreznih vremenskih razmerah, v
dneh brez padavin in snezne odeje; dnevne temperature morajo biti ob
zacetku del nad ledis¢em, zemljina ne sme biti zmrznjena.

Organizacija gradbisca, varnostni nacrt, varovanje izkopov, urejanje deponij in
prevoz zemlje na deponijo niso predmet kulturnovarstvenih pogojev in
izvedbe predhodnih arheoloskih raziskav.

Za izvedbo arheoloske raziskave je potrebno pridobiti kulturnovarstveno
soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloske ostaline po 31. ¢l. ZVKD-1, ki
ga izda minister za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na
Ministrstvo za kulturo RS posredovati vlogo za pridobitev
kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo skladno s 5. tocko Pravilnika o
arheoloskih raziskavah (Uradni list RS st. 3/2013).

Zahtevi za izdajo kulturnovarstvenega mnenja mora investitor priloziti
projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja z
navedbo predmetnih kulturnovarstvenih pogojev.
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Investitor mora do priprave PZL projekta na trisCu izbrati ustreznega
arheoloskega izvajalca in pridobiti KVS za raziskavo in odstranitev arbeoloske
ostaline na MK RS. Le-ta mora biti sestavni del PZI dokumentacije s popisom
del in materialov, ki ga mora investitor predloziti ZVKDS OE Celje v potrditev.
Pricetek del mora biti predhodno usklajen z izbranim izvajalcem predhodne
arheoloske raziskave in pisno ali po elektronski posti (tajnistvo.ce@zvkds.si)
prijavijen ZVKDS, OE Celje vsaj 5 delovnih dni prej, da bodo lahko pravoc¢asno
zagotovili strokovni konservatorski nadzor, ki ga zavod izvaja v okviru svoje
redne dejavnosti.

3.4 BETONSKA TER ARMIRANOBETONSKA DELA

V celotni kletni etazi se izvede nova AB plosca v debelini 10 cm. V predelu, kjer bo
umescen dvigalni jasek (prostor K.03) je predvidena dodatna ojacitev talne
plosce. Izvedba naj bo skladna z nacrtom gradbenih konstrukcij.

3.5 ZIDARSKA DELA

V sklopu zidarskih del se izvedejo vsi potrebni preboji za razvod instalacij ter
posegi potrebni v zvezi s sanacijo kapilarne vlage v kletnih prostorih - usklajeno z
elaboratom sanacije kapilarne vlage, vkljuc¢no z izoliranjem zunanje stene na stiku
z zemljino.

Prav tako se bo v okviru zidarskih del izvedla posodobitev kanalizacijskih vodov, ki
bo usklajena s projektantom strojnih instalacij po ugotovitvi dejanskega stanja ob
izkopu.

3.6 PREOSTALI TEHNICNI POGOJI ZVKDS

Zunanjscina:

1. Ohraniti je potrebno primarno maso in zunanjo likovno - arhitekurno podobo
stavbe. Obnovi se zateCeno stanje uliCne in dvoris¢ne fasade, ki sta ze bili
obnovljeni, z iziemo propadajocega stresnega Cela s kartuso, ki ga je potrebno
celovito restavratorsko obnoviti.

Dela lahko izvaja le usposobljen strokovnjak restavrator z ustrezno izbrazbo in
izkazanimi referencnimi primeri.

Streha z okenskimi odprtinami na ulicni in dvoris¢ni stresini, se izvede v skladu s
predlaganim v prejeti projektni dokumentaciji.

Notranjscina:

ObstojeCe okensko in vratno stavbno pohistvo se v celoti ohranja in obnovi, v
primeru dotrajanosti se izdela na novo, po obliki, vsebini in materialu na podlagi
obstojecega.

Talne povrsine se obnovijo v skladu s predlaganim v prejeti projektni
dokumentaciji.

Nacrtovano dvigalo, nov prehod med objektom in ateljejem ter novo stopnisce se
izvedejo v skladu s predlaganim v prejeti projektni dokumentaciji.

Ohranjajo in obnovijo se loncene peci v celem objektu.

Pred izvajanjem gradbenih posegov v notranjscini objekta se izvedegjo sondazne
raziskave belezev na posameznih mestih na stenah in stropih. Dela bo v sklopu
redne dejavnosti izvedel restavrator ZVKDS OECelje.

Na podlagi rezultatov sondiranj bo ZVKDS OE Celje podal odlocitev glede
prezentacije in obnove poslikav oz. bordur v notranjscini objekta ter posledi¢no
zahteve glede izvedbe nove elektricne napeljave.

V primeru prezentacij poslikav v notranjscini lahko dela izvaja le usposobljen
strokovnjak restavrator z ustrezno izobrazbo in izkazanimi referencnimi primeri.
Lesena podstresna konstrukcija podstrehe se ohranja in obnovi ali v obstojeCem
izgledu izvede na novo, na nacin, predlagan v prejeti projektni dokumentaciji.
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Zunanja ureditev:

Nivo utrjenih poti na obstojeci vrtni zelenici in nivo betonskega dvorisca ob hisi ter
pas pred ateljejem naj se ¢im bolj poenotijo. Originalni betonski robnik med vrtom
in dvoriscem naj se ohrani oz. obnovi.

Historicna vrtna zasnova, ki je bila rekonstruirana v sklopu prenove Pclikanovega
ateljeja, se ohranja, vklju¢no z rastlinami.

Oblikovno neustrezne betonske tlakovce ob poteh in robnike okoli gredic je
potrebno odstraniti. Predlagamo, da se odstranijo tudi betonski tlakovci v pasu
pred ateljgjem. Betonski robniki ob gredicah naj se hadomestijo z oblikovno
ustreznejsimi (pravokotnimi). Poti (in posledicno preostalo dvorisce in pas pred
ateljejem) pa naj se utrdijo - mozna sta dva nacina: s t. i. protiprasno zalscito ali pa
kot povrsinsko obdelan beton (prani beton). V obeh primerih mora biti povrsina v
videzu svetlega, umazano belega peska drrobne zrnatosti (2-4 mm).
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B. POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL
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Investitor:

Objekt:

Za gradnjo:

Faza popisa:
St. popisa:

Projektant:

Odgovorna vodja
projekta:

Popis pripravila ;

Muzej novejse zgodovine Celje
Presernova ulica 17, 3000 Celje

FOTOHISA PELIKAN
REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

Razlagova ul. 5, 3000 CELJE
parc. st. 234371 k.o. Celje

REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL

PZI
PZl 2019-05

zgradbazamisli

arhitektura in oblikovanje, d. o. o.
Ulica XIV. divizije 14,

SI-3000 Celje

t: 031844 609

e: matija@zgradbazamisli.si

Mojca Cresnik, mag. inz, arh, ZAPS PA 1973

Matija Kovac, mag. inz. arh.
Zana Penca, M. Sc. Arch.

Celje,
24.5.2021
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SPLOSNE OPOMBE ZA VSA DELA

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolzan preveriti ustreznost popisov del in
koli¢in glede na vso projektno dokumentacijo, ki so mu na vpogled pri investitorju ali
projektantu. V primeru odstopanj jih je dolzan zajeti v sklopu te ponudbe - loceno ali
kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji
in pogodbo.

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih nacrtih, v primeru nejasnosti se je
potrebno posvetovati s projektantom. Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe
upostevati graficne in tekstualne dele projekta (DGD, PZI).

V primeru kakrsnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razcistiti
pred podpisom pogodbe z odgovornim projektantom.

Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo prouciti projektno dokumentacijo, si objekte
ogledati in vse nejasnhosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter
izdelati organizacijsko terminski plan poteka del.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celothega opisa potrebnega
za funkcionalno dokoncanje dela, mora izvajalec izvedbo le tega vkljuciti v ceno/
enoto!

V sledecem popisu morajo biti v vseh postavkaj vkalkulirane in upostevane slededece
opombe;

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zasCite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu
ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

2. Vsi transporti do zacasnih in stalnih deponij (notranji in zunaniji, vertikalni in
horizontalni) ter vsa pripravljalna, pomozna in zaklju¢na dela pri posameznih
postavkah, tudi Ce to ni posebej navedeno v posameznih postavkah.

3. Odpadni ali izkotpani material se odlozi na deponije, ki morajo imeti ustrezna
upravna dovoljenja za odlaganje posameznih vrst materialov. Ponudnik sam izbere
ustrezne lokacije deponij v skladu s tem popisom in v cenah uposteva vse stroske
deponiranja in transporta. Vse koliCine v tem popisu so v vgrajenem (ali rascenem)
stanju, posamezni koeficirenti razrahljivosti morajo biti upostevani v ceni za enoto
mere.

4. Vgrajeni material mora biti skladen z veljavnimi normativi in standarsi in ustrezati
kakovosti doloceni z zakonodajo in projektom. Ponudnik to dokaze s predlozitvijo
certifikatov in izjav o skladnosti oziroma Izjave o lastnostih.

5. Pred pricetkom del mora izvajalec temeljito pregledati vsi projektno dokumentacijo,
vkljucno z nacrtom gradbenih konstrukcij, arhitekture, strojnih in elektricnih instalacij,
zasnovo pozarne varnosti, ter vseh pripadajocih elaboratov, zahteve in pogoje
posameznih mnenjedajalcev in gradbenega dovoljenja. Dokumentacijo je dolzan pri
gradnji upostevati, vse morebitne pripombe pa posredovati investitorju oz.
nadzornemu inzenirju.

6. V Casu gradnje morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi zacasno deponiran material
na deloviscu zascitevni pred zunanjimi vplivi, kot je mraz, dez, fizicne poskodbe, veter
in ostali skodljivi vremenski pogoji.



7. Obstojeca grajena struktura mora biti v vsakem trenutku gradnje skrbno zascitena
pred kakrsnimi koli v 6. tocki navedenimi zunanjimi pogoji, izvajalec pa mora
tehnologijo in terminski plan izvedbe del prilagajati tako, da bo preprecena moznost
kvarnega zunanjega vpliva na obstojeci objekt.

Sistem izvajanja zascite in vrsta materialov za zas¢ito morajo biti opisani v
ponudbeni dokumentaciji.

8. Vsebina popisa je izdelana na podlagi veljavnih normativov in standardov.

9. Materiali, ki so v popisu navedeni zimenom ali tipom so za ponudnika obvezni.
Materiali, ki so opremljeni s navedbo “ali enakovredno” za ponudnika niso obvezni in
lahko ponudnik zanje ponudi zamenjavo, vendar samo pod pogojem, da zamenjava
izpolnjuje enake kriterije in po obvezni predhodni potrditvi projektanta arhitekture.

10. Poleg navedenega mora biti pri posameznih cenah postavk upostevano tudi
sledece:

- vsi splosni in stalni stroski, povezano z organizacijo in delom na gradbiscu,

- splosni stroski pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbisca,
pridobivanje raznih dovoljen;j in soglasij v zvezi z izvedbo del, npr. zapora plocnika in
delno ceste, ..

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, meritve kakovosti in projektiranih
parametrov vgrajenih materialov in naprav, atestna dokumentacija, garancija in potrdila
o vgrajenih materialih s pripravo kompletne tehniche dokumentacije za tehnicni
pregled, oz. predaje vseh v nacrte vnesenih sprememb med gradnjo, izdajo navodil za
vzdrzevanje in obratovanje ter ostali potrebni dokumenti.

- eventuelni stroski, povezani s predstavitvami predvidenih in vgrajenih materialov
investitorju, stroski nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje oz.
prilagajanje terminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje,

- stroski ureditve, organizacije gradbisca, vodenja gradbisca in izvajanja skupnih
ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

- ponudnik je dolzan kontrolirati in dopolniti popise in koliCine s projektom in in
upravicen do doatnih del, razen v primeru izrecnega pisnega narocila s strani
narocnika.

11. Navedene splosne opombe in kriteriji veljajo za celoten popis

12. Izvajalec mora preveriti tlorisno pravokotnost objekta in visinsko ravnost objekta
pred racetkom izvajanja jeklene konstrukcije.



Investitor:  Muzej novejse zgodovine Celje
PreSernova ulica 17, 3000 Celje

FOTOHISA PELIKAN
REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

Objekt:

Razlagova ul. 5, 3000 CELJE

parc. 5t. 234371 k.o. Celje

REKAPITULACIJA VSEH DEL
A. GRADBENA DELA
A10 PRIPRAVLJALNA DELA EUR .00
A20 RUSITVENA DELA EUR .00
A3.0 ZEMELJSKA DELA EUR Y
A 4.0 BETONSKA DELA EUR 0.00
A50 TESARSKA DELA - OPAZI EUR .00
A6.0 ZIDARSKA DELA EUR .00
A70 FASADERSKA DELA EUR 0.00

SKUPAJ GRADBENA DELA: 0,00
B. OBRTNISKA DELA
B1o KROVSKO-KLEPARSKA DELA EUR 0.00
B2.0 KLJUCAVNICARSKA DELA EUR .00
B3.0 MIZARSKA DELA EUR .00
B 4.0 STAVBNO POHISTVO EUR .00
B 5.0 ESTRIH EUR .00
B6.0 TLAKARSKA DELA EUR .00
B 70 KERAMICARSKA in TERACERSKA DELA -

SE NE IZVEDEJO EUR /
B 8.0 SLIKOPLESKARSKA DELA EUR 0.00
Boo MONTAZERSKA DELA - SE NE IZVEDEJO EUR /
B 10.0 DVIGALO - SE NE IZVEDE EUR /
B 11.0 RESTAVRATORSKA DELA - NI PREDMET

PONUDBE EUR /

SKUPAJ OBRTNISKA DELA: 0,00
C. STROJNOINSTALACIJSKA DELA
C10 GL. POPIS EI DEL - SE NE IZVEDE

EUR /

SKUPAJ SI DELA: 0,00
D. ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
D10 GL. POPIS EI DEL - SE NE IZVEDE

EUR /

SKUPAJ EI DELA: 0,00

NEPREDVIDENA DELA 5%: EUR 0,00

Nepredvidena dela v vrednosti 5% vseh del.

Obracunajo se samo na osnovi dejansko izvedenih

del, ki se pojavijo sproti v ¢asu del in niso predmet

pogodbe za izvedbo del. Izvedejo se na podlagi

narocila investitorja in podpisa nadzornega

inzenirja.

SKUPAJ VSA DELA (brez DDV) EUR 0,00
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DDV (22%) EUR 0,00

SKUPAJ VSA DELA z DDV EUR 0,00
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A. GRADBENA DELA

01. PRIPRAVLJALNA DELA:

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo
faze v posamezni postavki (Ce ni navedeno drugace), z delovnimi odri,
pomoznimi deli in horizontalnimi ter vertikalnimi transporti do mesta
vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Zdruzenja gradbenistva
Slovenije.

Zap. st. Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj

A 1.1 Ureditev gradbisca, zascCitna
ograja, mobilni WC, oznacbe in
izdelava in postavitev
gradbiscne table v skladu z
dolocili pravilnika o gradbiscih.  FyURr 1,00 0.00

A 1.2 Izdelava sheme organizacije
gradbisca in uskladitev z
varnostnim inzenirjem,
investitorjem in projektantom -
vkljuceno v ceno. EUR 1,00 0.00

A 1.3 Zagotovitev ustrezne pozarne
varnosti pri izvedbi del EUR 1,00 0,00

A 1.4 Zagotovitev ustrezne fiziche
dnevne zascite objekta pred
vremenskimi vplivi (vdor vode
med izvedbo del na strehi) in
moznimi poskodbami notranjih
sestavin kulturnega spomenika
zaradi izvedbe del (iztekanje
vode iz betona v nizje etaze ..)
ter priprava terminskega plana,
vezanega na vremenska
tveganja. Nacin zagotavljanja
varnostiin terminski plan
predstaviti in uskladiti z
narocnikom in strokovnim
nadzorom pred zacetkom

izvedbe del. EUR 1,00 0,00

Pripravljalna dela skupaj: EUR 0,00
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A. GRADBENA DELA

02. RUSITVENA DELA

Prostor za gradbiS¢no deponijo je omejen, zato je potreben sproten in reden odvoz
gradbenih odpadkov oz. zacasno deponiranje izven lokacije objekta.

Izvajalec del mora med rusitvenimi deli mociti rusevine, da se prepreci prekomerno
prasenje. Mocenje se lahko izvaja samo z razprsenim curkom. Pri mocenju rusenega
objekta in rusevin je potrebno dosledno upostevati predpise in standarde za

tovrstna dela.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa

potrebnega za funkcionalho dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega

vkljuciti v ceno na enoto!

Zap. st. Opis dela

A 2.1 Pazljivo ruSenje predelne stene in ponovna
vzpostavitev prehoda v stekleni atelje v kleti.
VKkljucno z iznosom in/ali prevozom na
gradbiScno deponijo.

A 2. 2 Odstranitev obstojecCega tlaka in nasutja
(opeka) v celotni podstresni etazi, vkljucno s
skrbnim nakladanjem materiala na palete za
kasnejSe deponiranje ali uporabo in sprotnim
cisCenjem.

A 2.3 Odstranitev slepega poda iz lesenih desk.
Vkljucno z iznosom in/ali prevozom na
aradbiséno deponiio.

A 2.4 Odstranitev glav stropnikov ha mestih novih
tockovnih lezis¢ vkljucno z jeklenim sidrom.
Odnos materiala ha gradbis¢no deponijo.

A 2.5 lzsekavanje utorov za toCkovna lezisca v
opecni material. Vklju¢no z iznosom in/ali
prevozom na gradbiscno deponijo. Gre za
lezisca velikosti od 94x49 do 40x30 visine 15

A 2.6 Kronsko vrtanje v opecne stene za izdelavo
moznikov. Gre za odprtine premera 10 cm ter
globine 30 cm. Vklju¢no z iznosom in/ali
prevozom na gradbis¢no deponijo.

A 2.7 lzsekavanje zgornjih delov opecnih zidov za
namestitev zidnih in robnih vezi na objektu.
VKkljucno z iznosom in/ali prevozom na
gradbiScno deponijo.

EM

m3

m3

mz2

kos

kos

kos

m3

Kolicina

0,36

915

160,00

26,00

24,00

14,00

8,00

Cena/  Skupaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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A 2.8 Izdelava prebojev premera 24 cm za
vgraditev jeklenih vezi. Vrtanje v opecno
steno globine 60 cm. Vklju¢no z iznosom in/

A 2.9 lzdelava vrtin premera do 20 cm za hamen
sidranja plosce horizontalno in vertikalno v
opecni zid. Vklju¢no z iznosom in/ali
prevozom na gradbiscno deponijo.

A 2.10 Izdelava manjsih kvadratnih utorov, globine 5
cm, na fasadi za namestitev vezi. Vklju¢no z
iznosom in/ali prevozom na gradbiscno

A 2.11 Odstranitev opuscenih Sl in El instalacij
vkljucno z iznosom in/ali prevozom na
gradbis¢no deponijo. Predhodno odklopiti in

A 2.12 Izsekavanje zgornjih delov opecnih zidov za
namestitev zidnih in robnih vezi na objektu.
Vkljucno z iznosom in/ali prevozom na

A 2.13 Odstranitev opuscenih dimnikov do viSine
talne plosce podstresja. Pazljiva rusitev z
iznosom in/ali izvozom na gradbis¢no

A 2.14 Odstranitev plocCevinastih delov strehe.
Vkljucno z iznosom in/ali prevozom na

A 2.15 Odstranitev obstojeCega lesenega ostresja.
Vkljuéno z iznosom in/ali prevozom na

A 216 Manjsa nepredvidena dela, ki niso zajeta
drugje in se obracunavajo po urni postavki

A 2.17 Nakladanje rusevin na kamion in odvoz z
gradbiscne na komunalno urejeno deponijo,
vkljucno s placilom komunalne takse v
skladu z Uredbo o ravhanju z odpadki Url. RS
St.: 34708, Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastajajo pri gradbenih delih UrLRS st..
34/08. Masa mesSanih gradbenih odpadkov je

ocenjena po forumli volumen, mnozen s
" beton

" plocevina
" mesani gradbeni odpadki

Rusitvena dela skupaj:
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kpl

m3
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m3
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EUR
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8,00

10,00

35,00

12,54

30,00

0,00

137375
96.93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00



A. GRADBENA DELA
03. ZEMELJSKA DELA - SE NE IZVAJAJO

Vsa odkopna dela in transporti izkopanih materialov se obracunavajo
po prostornini zemljine v ras¢enem stanju.

Odkopani material naj se skladisc¢i loceno od primarne podlage, po
moznosti s PE folijo.

Pri vseh izkopnih delih in temeljenju pazljiva strojno + rocna izvedba
izkopov ob obstojeCih komunalnih in energetskih vodih.

Pazljivo gibanje gradbene mehanizacije, da se ne poskodujejo
obstojeci komunalni in energetski vodi!

Vse potrebne zascite gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le
teh v ¢asu izvajanja del vse do dokoncanja zasipa. (vsakodnevno
azurno kontroliranje stanja gradbene jame)

Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno
izvajati do predpisane zbitosti v skladu z nacrtom gradbenih
konstrukcij (statika) ali po navodilih projektanta. V ceno vkalkulirati
izdelavo porocila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne
blazine.

Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali
nadzorom zaradi vecCplastne, meSane sestave zasipa in morebitne
souporabe izkopanega materiala.

Zap. st. Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj

/ ZEMELJSKA DELA NISO

PREDVIDENA
0,00 0,00 -
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A

04.

Zap. st.

A41

Ag2

GRADBENA DELA
BETONSKA DELA

Izvajalec del dostavi projekt betona v potrditev odgovornemu projektantu
gradbenih konstrukcij!

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in

NnAarmativinv in clZladnAa 2 AlviAaznimi ctanAarAi

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati dolocilom
veljavnih tehnicnih predpisov in veljavnim standardom.

V ceni na enoto je potrebno upostevati Se naslednja dela:

" dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu

" CiS€enje in vlazenje opazev neposredno pred pricetkom betoniranja

" manjsa popravila opazev med betoniranjem

" zgosCevanje betona

" CiS€enje betonskega zeleza od blata, rje ki se lusci, mascobe

" postavljanje podlozkov in zacasno vezanje armature k opazu

" nega betona: mocenje, zascita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem ..
" CisCenje delovnih naprav po koncanem delu

" transport materiala in manipulativni stroski ter ustrezno skladisc¢enje in
transporti do mesta mesanja

Za pravilen razmik med armaturo plosce uporabiti armaturne podlozne
koSare.

Za kvalitetnejso izvedbo zascitnega sloja betona uporabiti distancnike iz
vlaknobetona.

Za Cisto, neobarvano ter zaprto (in z minimalnim Stevilom zracnih luknjic)
povrsino betona, opaze premazati s kvalitetnim opaznim premazom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa
potrebnega za funkcionalno dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le
tega vkljuciti v ceno na enoto!

Vse betonske povrsine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse
neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati, bodo upostevane
kot nekvalitetne in gredo na racun izvajalca betonskih del.

Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upostevati vsa navodila
statika in geologal!

Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj
Dobava materiala in polozitev

ravne in krivljene armature.

Armatura S500 enostavne kg 1200,00 0,00
Dobava materiala ter polaganje

mrezne armature. Mreza tipa
Q238 in kvalitete S500. kg 900,00 0,00
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A 4.3 Dobava materiala ter zabijanje
sider v predhodno zvrtane
utore. Sidra iz rebraste armature kos 150,00 0,00

A 4.4 Dobava in vgraditev
konstrukcijskega betona v
zidnje vezi ter tockovna lezisca. m3 7,50 0,00

A 4.5 Dobava in vgraditev
konstrukcijskega betona v
plosco objekta. Beton C25/30 m3 11,00 0,00

Betonska dela skupaj: EUR 0,00
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A

05.

Zap. st.

A51

GRADBENA DELA

TESARSKA DELA - OPAZ|
Izvajalec del dostavi projekt betona v potrditev odgovornemu projektantu

Dela je potrebno izvajati po dolocCilih veljavnih tehnicnih predpisov in
normativov in skladno z obveznimi standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati dolocCilom veljavnih
tehnicnih predpisov in veljavnim standardom.

V ceni na enoto je potrebno upostevati Se naslednja dela:

" dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu

" Cis¢enje in vlazenje opazev neposredno pred pricetkom betoniranja

" manjsa popravila opazev med betoniranjem

" zgoscevanje betona

" Cis¢enje betonskega zeleza od blata, rje ki se lusci, mascobe

" postavljanje podlozkov in zacasno vezanje armature k opazu

" nega betona: mocenje, zascita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem ..
" CisCenje delovnih naprav po

: trahsport materiala in manipulativni stroski ter ustrezno skladis¢enje in

Za pravilen razmik med armaturo plosce uporabiti armaturne podlozne kosare.
Za kvalitetnejso izvedbo zascitnega sloja betona uporabiti distancnike iz

Za Cisto, neobarvano ter zaprto (in z minimalnim Stevilom zracnih luknjic)
povrsino betona, opaze premazati s kvalitetnim opaznim premazom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa
potrebnega za funkcionalno dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega
vkljuciti v ceno na enoto!

Vse betonske povrsine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine,
ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati, bodo upostevane kot nekvalitetne in
gredo na racun izvajalca betonskih del.

Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upostevati vsa navodila statika in
geologa, vkliu¢no s potrebnim podpiranjem.

Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj

Dobava materiala, namestitev

demontaza in odvoz dvostranskega

opaza zidnih vezi. Vklju¢no z drobnim

pritrdilnim in opornim materialom.

Vkljuéno s stroskom postavitve mg2 28,56 0.00
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A 5.2 Dobava materiala, namestitev,
demontaza opaza tockovnih lezisc.
VKkljucno z drobnim pritrdilnim in kos

A 5.3 Dobava materiala, potavitev in
demontaza enoramnega stopnisca na
podstresju z okvirno tremi nastopnimi
ploskvami. Oblikovanje po navodilin kos

A 5.4 Dobava materiala ter vgraditev valovite
plocevine EGB210 debeline 0,7mm,
vklju¢no z obrobami, zapolnjevanjem
odprtin in podpiranjem na obstojece
stropnike z lesenimi elementi.
Podpiranje okvirne visine 5cm. Pazljiva
izvedba zascite stropa in tlaka v etazi
pod nacrtovanim betoniranjem pred m2

A 5.5 Dobava materiala ter uvijacenje tipskih
moznikov sovprezne konstrukcije.

kos
A 5.6 Pokrivanje glav stropnikov s kosi XPS
debeline 2 cm.
kos
A 5.7 Nepredvidena dela, ki niso zajeta
drugje in se obracunavavjo z urno h
Opazi skupaj: EUR
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1,00

160,00

150,00

60,00
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A

06.

Zap. st.

AbB1

AbB.2

AB.3

Ab4

GRADBENA DELA
ZIDARSKA DELA

Dela je potrebno izvajati po dolocilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov
in skladno z obveznimi standardi.

Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati dolocilom veljavnih tehnicnih predpisov in
veljavnim standardom.

Vsa dela morajo biti izvrsena tako da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost,
varnost, natancnost in zivljenjska doba posameznih elementov.

Utori do dimenzije 5 cm niso del popisa in so upostevani v popisu Sl in El.

Pred izvedbo ometov morajo biti izvedene vse PODOMETNE GROBE STROJNE
IN ELEKTRICNE INSTALACIJE.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa
potrebnega za funkcionalno dokoncanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega

Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj

lzvedba vertikalnih utorov v
opuscenem dimniku, ki poteka skozi
prostore Ko.8, P15, N2.5 in M3.3. za
potek toplovodne in plinske napeljave
med etazami. Utori so dimenzije 20x30
cm, strosek vklju¢no z iznosom
odpadkov in zametom po zakljucenih

instalacijskih delih (postavka vkljucuje mi 8.00 0,00
Manjsi zameti utorov in drugih popravil  m1 5,00 0.00
lzvedba susilnega ometa do stropa v

kleti - HYDROMENT do debeline 30 m2 230,00 0,00
lzvedba omena z vgradnjo pocinkane

rabic mrezice med prvi in drugi sloj

ometa - zaradi moznosti nastanka

kasnejsih razpok, ¢e gre za debel sloj

ometa vec kot 30 mm, neravna

podlaga, razlicna struktura zidu- m2 50,00 0,00
Hidroizolacija talne plosce v sestavi -

bitumenski premaz ter bitumenska m2 130,00 0.00
Dobava materiala in zazidavanje

manjsih odprtin utorov in podobno, kot
ostanek po rusenju obstojece
konstrukcije ali kot dopolnitev nove.
Glede na specificnost se zidarska dela
v celoti obracunavajo z urno postavko.

PK delavec h 25,00 0,00
KV delavec h 25,00 0,00
Stroski materiala 30% EUR 0,00
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Zidarska dela skupaj: EUR 0,00
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A.

07.

Zap. st.

GRADBENA DELA

FASADERSKA DELA

Za dopustna odstopanja za pravokotnost in povrsinsko ravnost fasade veljajo
dolocila po DIN 18202. V ceni upostevati vse zakljucke na obodnih zidovih in stikih
razlicnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaze in dodatne
ojacitve pri odprtinah.

1. Izvajalec pred pricetkom del preveri ravnost povrsine in njeno toleranéno
obmocje, stanje povrsine (vlaznost, Cistost, homogenost podlage, mastni
madezi..) ter napake pred pricetkom del odpraviti.

2. Vse detajle, barve in materiale pred vgradnjo potrdi ZVKDS OE Celje, ki nad
deli vrsi tudi strokovni nadzor.

3. Restavriranje in morebitho domodeliranje stukatur, fasadne dekoracije in
dekorativnih kamnitih in betonskih delov mora izvajati restavrator oz. morajo biti
izvedena po njegovih navodilih in pod nadzorom.

4. Pred zac¢etkom izvedbe del je potrebno detaljno posneti stanje fasade in
njene detajle.

5.V postavke je potrebno zajeti strosek postavitve fasadnega odra, vkljuéno z
vsem materialom in protiprasno zas¢ito/mrezo.

Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj

A 7.1 Popravila povrsinskih poskodb na

A72

A7.3

A7 4

A7.5

debeloslojnih ometih na cementno -
apnheni osnovi zaradi zamakanja in vlage
ter poskodb, nastalih pri gradnji na
vzhodni in zahodni fasadi. Povrsinske
obdelave ravnih povrsin. Odbijanje
obstojecega nesprijetega ometa in nanos

novega. Ocena.
m2 10,00 0,00 0,00

Zahtevnejsa domodeliranja Stukatur in
okrasja z masami na cementno - apneni ma2 2,00 0,00

Popravila fasadnega cokla na vzhodni
fasadi, domodeliranje z cementno maso s
pescenim agregatom po vzoru m2 1,00 0.00

Popravila okenskih Spalet v kleti iz

masivnega kamna - pescenjaka z

domodeliranjem zaradi vodne erozije

poskodovanih delov s specialnimi m2 2,00 0,00

Izdelava cokla na zahodni fasadi objekta

na dokoncno koto tlaka z cementno -

apneno debeloslojno maso in opleskom z

barvo na apneni osnovi po navodilin m2 7.80 0,00
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A 7.6 Zakljucni sloj / dekorativni oplesk na
apnheni osnovi (v orignalni barvi po izbiri
ZVKDS). Pred izvedbo opleska je potrebno
zagotoviti enako strukturo novih in m2 393,00 0,00

Fasaderska dela skupaj: EUR 0,00
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B.

01.

Zap.

B1a

OBRTNISKA DELA

KROVSKO-KLEPARSKA DELA

Objekt mora biti dnevno zasc¢item pred zamakanjem! Vsak vdor vode lahko trajno
poskoduje sestavine notranjosti kulturnega spomenika, zato je zahtevana
maksimalna previdnost in dnevno pokrivanje odprtih delov strehe.

Pri izvajanju krovskih del je upostevati vsa pripravijalna dela, pomozna dela zaklju¢na
dela. Hkrati je potrebno tudi upostevati:

1. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvrSene strokovno pravilno, po obstojecih
tehnicnih predpisih.

2. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti povrsinsko obdelane in s kemicnim
premazom zascitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrcesom.

3.V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse
prenose, finalno obdelavo, z robnimi zakljucki in po navodilih proizvajalca materiala
vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.

4.V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.

5. lzvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporocilih proizvajalcev.

Pri izvajanju kleparskih del je upoStevati vsa pripravijalna dela, pomozna dela
zakljucna dela. Hkrati je potrebno tudi upostevati:

1. Varovalni odri, ki sluzijo varovanju zivljenja, izvajalcev ter ostalih na gradbiscu in niso
posebej havedeni v tem popisu (glej tesraska dela - opazi in odri) se za Cas izvajanja
ne obracunavajo posebej, ampak jih je potrebno upostevati v cenah za enoto
posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in oznaceno.

2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o
Varstvu pri delu (vsa varovala, ki sluzijo za uporabo osebne zascitne opreme v skladu z
SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju
pri delu.).

3. Oblozene povrsine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi
robovi na stikih sten in na vogalih.

4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt in
predstavnik ZVKDS.

Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj

Kompletna dobava, izdelava, transport in

montaza lesene stresne konstrukcije iz lesa l.

klase, vkljucno s pritrdilnim in veznim

materialom. Izdelava in montaza po tlorisu in

prereza ter staticnem izracunu. m2 209,00 0.00

05-2019 Fotohisa Pelikan - rekonstrukcija in sprememba namembnosti



B12

B13.

B14.

B15.

B 1.6.

B17

B18.

B1.0.

Dobava in polaganje rezervne kritine -
visokodifuzijske folije. Polaganje na lesen
opaz. Folijo poloziti v skladu z navodili
proizvajalca, komplet zvsemi pomoznimi deli

Dobava in montaza letev posevne streSne
konstrukcije za pokrivanje s stresno kritino
-opcnim zareznikom. Letvanje z letvami 4/5
cm na razmaku 30-33 cm. Letvanje izvesti v
skladu z navodili proizvajalca, komplet z

Dobava in vgradnaj toplotne izolacije 20cm +
10 cm kamena volna med in nad Spirovce,
npr. Knauf insulation SmartWall N C1 ali

Dobava in pokrivanje stresine z opecno
stresno kritino - RAVNI ZAREZNIK (videz in
ton opeke enak originalni). Stresnik pokriti v
skladu z navodili proizvajalca. Komplet z
vsemi pomoznimi deli in prenosi. Barva

Dobava in pokrivanje slemen z opecnimi
slemenjaki. Pokrivanje se izvaja
suhomontazno z uporabo tipskih
aeroslemenskih in aerogrebenskih
elementov, ki omogocajo zadostno zraCenje
strehe. Slemenjaki se pritrjujejo na
slemensko ali grebensko letev s sponko za
pritrditev slemenjaka. V postavki je zajeti tudi
dobavo in montazo tipskih zacetnih
grebenskih slemenjakov, zakljucnih opecnih
ploscic za slemenjake, aeroslemenskih
elementov ter slemenskih letev za nosilni
podstavek slemenjakov. Vse v enaki barvi kot
je opecna kritina.

Dobava in montaza opecnih zracnikov model
za zracenje strehe. Zracniki se montirajo med
dve kontra-vzdolznimi letvi, Spirovca ali po

navodilih proizvajalca kritine. Zracniki v enaki

Dobava in montaza snegolovov Shegolovi se
montirajo po stresini po navodilih proizvajalca
z porabo 2,5 snegolovov/m2 ter na vsak
stresnik v drugi vrsti streSne kritine. Snegolovi
so v enaki barvi kot onecna kritina.

Dobava in montaza Alu varovalna mrezica
100 mm (rola 5 m) tipske varovalne mrezice
za ptice. MreZica Sirine 100 mm se montira po
celotni dolzini kapne linije in onemogoca
vstop pticem, mrcesu ipd. v zracni sloj za
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mz2

mz2

mz2

m2

m2

mz2

mz2

m1

228,00

228,00

228,00

228,00

16,15

50,00

570,00

32,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



B 110

B111

B112

B1 13

B114

Dobava in montaza plocevinaste kritine z
naklonom 5% na stopnisCnem izzidku,

vkljucno z vsem pritrdilnim materialom,

obrobami atike, elasticnimi stiki in drugimi
kleparskimi deli. Cinkana ploCevinasta kritina  mp2

Kompletna izdelava in montaza visokih
cinkanih kapnih obrob strehe po vzoru
historicnih, s pregibi na ca 60 cm, v Sirini 200 m2

Kompletna izdelava in montaza cinkanih
obrob oken in strehe po vzoru historicnih. m1

Kompletna izdelava, dobava in montaza

vertikalnih odtocnih cevi okrogle oblike

premera 15 cm z vsemi preddeli, objemkami,
pritrjevanjem kljuk z izvedbo prikljucka na

odtocno cev in peskolov in ostalimi

pomoznimi deli. mi

Kompletna izdelava, dobava in montaza

zleba, polkrozne oblike, vkljucno s kotlickom,

z vsemi preddeli, dekorativno kleparsko

obdelavo po vzoru historicne, pritrjevanjem

kljuk in ostalimi pomoznimi deli. mi

Krovska in kleparska dela skupaj: EUR
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B. OBRTNISKA DELA

02. KLJUCAVNICARSKA DELA

Objekt mora biti dnevno zas¢item pred zamakanjem! Vsak vdor vode lahko

trajno poskoduje sestavine notranjosti kulturnega spomenika, zato je
zahtevana maksimalna previdnost in dnevno pokrivanje odprtih delov

Zap. st. Opis dela EM Koli¢ina Cena/EM

B 2.1 Dobava materiala, izdelava in
montaza glavne jeklene konstrukcije
iz vecjih vrocCe valjanih nosilcev,
vkljucno z dvigovanjem. Elementi teze
do 500 kg. Obdelava povrsine je
temeljni ter krovni premaz, debelina
25 um. Temeljni premaz pred
pricetkom montaze. Konstrukcija v
skladu z EN1990. Razred konstrukcije

jell. kg 5.500,00

B 2.2 Dobava materiala ter vgraditev
manjsih na mestu vgradnje varjenih
konstrukcijskih elementov iz manjsih
vroce valjanih profilov. Obdelava
povrsine je temeljni ter krovni premaz.

kg 500,00

B 2.3 Dobava in vgradnja sider s sidrno
ekspanzivno malto. Sidra iz havojne
palice kvalitete 8.8 dolzine 1m.

kos 53,00

B 2.4 Dobava in vgradnja sider iz navojne
palice M20, kvalitet 8.8, dolzine 1,5m,
vkljucno s kvadratno podlozko ter
matico na zunaniji strani.

kos 23,00

B 2.5 Izdelava podkonstrukcije za stopnice
115X30 €M - 4x4 cm pohistveni profili,
vroce cinkani in barvaniv €rno, z
izvrtinami za montazo nastopnih

ploskev. kos 10,00

B 2. 6 Izdelava podkonstrukcije za stopnici
na podstresju, dim 100x60x30 (dve
stopnici) za namestitev obloge iz kos 1,00
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Skupaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



B 2.7 Kompletna izdelava, dobava in
montaza nosilcev razstavnih panojev/
mrez- jekleni okvitji iz pohistvenih
profilov 40x40 mm, z jekleno mrezo z
gostoto 30x30 mm, vroce cinkano in
barvno v belo barvo po izboru
projektanta arhitekture. Z distancniki
pritrjeno na stene v prostoru K 0.6

m1 22,00 Il. FAZA

Kljucavnicarska dela skupaj: EUR 0,00
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B. OBRTNISKA DELA

03. MIZARSKA DELA

Pri izvajanju mizarskih del je upostevati vsa pripravlijalna dela, pomozna dela
zaklju¢na dela. Hkrati je potrebno tudi upostevati:

1.V ceno za enoto mere morajo biti vracunani stroski za izdelavo delavniskih
nacrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in
izdelava predizmer na objektu.

2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzoréni kos, ki ga pisno potrdi
investitor.

Zap. st. Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj

B 3.1. Popravila notranjega stavbnega
pohistva, ki se varuje v okviru
spomenika kulturne dediscine. Razna
popravila okovij, kitanja manjsin
poskodb, temeljito Ciscenje in
razmascevanje, tockovno retusiranje -
brez kompletnih opleskov. Vsa vrata,
opisana v tej postavki so v notranjosti
objekta in se zaradi ohranjanja
originalnega videza interiera
obnavljajo le v najnujnejsem
funkcionalnem obsegu.

kos 24,00 0,00

B 3.2 Izdelava obloge stopnic ob vhodu na
podstresje - 100x60x30 (dve stopnici)
na pripravljeno jekleno
podkonstrukcijo iz postavke B 2.7. kos 1,00 0,00

B 3.3 Izdelava predelne stene v sanitarijah,
dimenzije 1,95 x 3,00 m iz kompaktnih
vodoodornih plos¢ s ¢rno sredico kot
npr. Fundermax, trojna vrata. ma2 6,00 0,00

B 3.4 Kompletna izdelava, dobava in
montaza ograje - lesen rocCaj premera
4 cm, prek konzol pritrjen v steno,
vklju¢no z napenjalnim in pritrdilnim
materialom. Tip in izvedbeni detajl m1 10,00 0,00

B 3.5 Izdelava sprejemnega pulta z
umivalnikom v prostoru K 0.8, iz
kompaktne vodoodporne plosce,
dimenzije 3.5 x0,6x11m, z
umivalnikom in vratci na notraniji kos 1,00 Il. FAZA
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B 3.6 Izdelava konzolne police iz
kompaktne vodoodporne plosce,
dimenzije 3,5 x 0,3 vklju¢no z montazo
in vsemi okovji. Po detajlu arhitekta. kos 1,00 Il. FAZA

Mizarska dela skupaj: EUR 0,00

05-2019 Fotohisa Pelikan - rekonstrukcija in sprememba namembnosti



B.

04.

Zap. st.
B4a

B4.2

OBRTNISKA DELA

STAVBNO POHISTVO

V ceno za enoto mere morajo biti vracunani stroski za izdelavo delavniskih nacrtov
ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer

na objektu.

Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorcni kos, ki ga pisno potrdi investitor in
predstavnik ZVKDS. Vgrajena okna morajo imeti karakteristike, skladne s PURES-om

in vgradnjo po RAL standrardu.

Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj

Kompletna izdelava, dobava in montaza:

01 kos 4,00

Velikost 80/50 cm

Enokrilno kletno okno z odpiranjem na ventus in
navznoter. Okvirji in profili so iz smrekovega lesa,
zascCiteni z vecslojnim premazom na vodni 0snovi.
Premaz na zunanji strani ima enak odtenek barve
kot je barvano stavbno pohistvo na obstojecem
objektu, vzorec potrdi ZVKDS, na notranji bela.
Okno ima trojna EPDM tesnila.

Zasteklitev je s troslojnim termoizolacijskim
steklom.

Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20\W//
m?K, toplotna prehodnost zasteklitve
Ug<=0,50\/m?K,

linijski most na robnem distacniku y<=0,039W/
mK, energijska prepustnost za prehod celotnega
soncnega

obsevanja najmanj g=50%. Zvocna izolacija
>=32dB.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matiranimi
alu kljukami v beli barvi. Kompletno z vsemi
potrebnimi zapornimi, zaklju¢nimi in tesnilnimi
elementi. Okno nima okenske police in je z
zunanje strani delno prekrito z obstojecim
kamnitim okvirjem. Kovaska izdelava zunanjih
reSetk po vzoru obstojecih.

Okno je vgrajeno po sistemu RAL.

Kompletna izdelava, dobava in montaza:

02 kos 1,00
Velikost 60/140 cm
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Replika obstojecega skatlastega dvokrilnega
okna z dvojno zasteklitvijo in odpiranjem
navznoter. Satinirano (mlecno) steklo. Okvirji in
profili so iz smerkovega lesa, zasciteni z
vecslojnim premazom na vodni osnovi. Premaz
na zunaniji in notranji strani ima enak odtenek
barve kot je barvano stavbno pohistvo na
obstojecem objektu, vzorec potrdi ZVKDS, Okno
ima trojna EPDM tesnila. Zasteklitev zunanjih
stekel je s troslojnim termoizolacijskim steklom,
notranjih z enoslojnim 4 mm steklom.

Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20\W//
m?K, toplotna prehodnost zasteklitve
Ug<=0,50W/m?K, linijski most ha robnem
distacniku P<=0,039W/mK, energijska
prepustnost za prehod celotnega sonénega
obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z vsem
okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po vzoru
historicnih. Kompletno z vsemi potrebnimi
zapornimi, zakljucnimi in tesnilnimi elementi.
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.3 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

03 kos 1,00 0,00

Velikost 105/136 cm

Replika obstojeCega Skatlastega dvokrilnega
okna z dvojno zasteklitvijo nepravilne oblike z
odpiranjem navznoter.

Satinirano (mlecno) steklo. Okvirji in profili so iz
smerkovega lesa, zasciteni z vecslojnim
premazom na vodni 0snovi.

Premaz na zunanji in notraniji strani ima enak
odtenek barve kot je barvano stavbno pohistvo
na obstojeCem objektu, vzorec potrdi ZVKDS,
Okno ima trojna EPDM tesnila. Zasteklitev
zunanjih stekel je s troslojnim termoizolacijskim
steklom, notranjin z enoslojnim 4 mm steklom.
Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20\W//
m?K, toplotna prehodnost zasteklitve
Ug<=0,50W/m?3K, linijski most na robnem
distacniku P<=0,039W/mK, energijska
prepustnost za prehod celotnega sonénega
obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z vsem
okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po vzoru
historicnih. Kompletno z vsemi potrebnimi
zapornimi, zakljucnimi in tesnilnimi elementi.
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.4 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

O4 kos 11,00 0,00
Velikost 115/205 cm
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Replika obstojecega tridelnega skatlastega
dvokrilnega okna z dvojno zasteklitvijo in z
odpiranjem navznoter ter zgornjim fiksnim delom.
Okvirji in profili so iz smerkovega lesa, zasciteni z
vecslojnim premazom na vodni osnovi.

Premaz na zunanji in notranji strani ima enak
odtenek barve kot je barvano stavbno pohistvo
na obstojeCem objektu, vzorec potrdi ZVKDS,
okno ima trojna EPDM tesnila. Zasteklitev
zunanjih stekel je s troslojnim termoizolacijskim
steklom, notranjin z enoslojnim 4 mm steklom.
Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20\W//
m?K, toplotna prehodnost zasteklitve
Ug<=0,50W/m?K, linijski most ha robnem
distacniku P<=0,039W/mK, energijska
prepustnost za prehod celotnega sonénega
obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z vsem
okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po vzoru
historicnih. Kompletno z vsemi potrebnimi
zapornimi, zakljucnimi in tesnilnimi elementi.
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.5 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

05 kos 1,00 0,00

Velikost 115/150cm

Replika obstojeCega Skatlastega dvokrilnega
okna z dvojno zasteklitvijo in z odpiranjem
navznoter. Okuvirji in profili so iz smerkovega lesa,
zascCiteni z vecslojnim premazom na vodni osnovi.
Premaz na zunanji in notraniji strani ima enak
odtenek barve kot je

barvano stavbno pohistvo na obstojecem
objektu, vzorec potrdi ZVKDS, okno ima trojna
EPDM tesnila.

Zasteklitev zunanjih stekel je s troslojnim
termoizolacijskim steklom, notranjih z enoslojnim
4 mm steklom.

Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20\W//
m?K, toplotna prehodnost zasteklitve
Ug<=0,50W/m?K, linijski most na robnem
distacniku P<=0,039W/mK, energijska
prepustnost za prehod celotnega soncnega
obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z vsem
okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po vzoru
historicnih. Kompletno z vsemi potrebnimi
zapornimi, zakljucnimi in tesnilnimi elementi.
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.6 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

o7 kos 1,00 0,00
Velikost 50/205 cm
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Replika obstojecega skatlastega dvokrilnega
okna z dvojno zasteklitvijo in z odpiranjem
navznoter. Okuvirji in profili so iz smerkovega lesa,
zascCiteni z vecslojnim premazom na vodni osnovi.
Premaz na zunaniji in notraniji strani ima enak
odtenek barve kot je barvano stavbno pohistvo
na obstojeCem objektu, vzorec potrdi ZVKDS,
okno ima trojna EPDM tesnila. Zasteklitev
zunanjih stekel je s troslojnim termoizolacijskim
steklom, notranjin z enoslojnim 4 mm steklom.
Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20\W//
m?K, toplotna prehodnost zasteklitve
Ug<=0,50W/m?K,

linijski most na robnem distacniku Y<=0,039W//
MK, energijska prepustnost za prehod celotnega
soncnega obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z
vsem okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po
vzoru historicnih. Kompletno z vsemi potrebnimi
zapornimi, zakljucnimi in tesnilnimi elementi.
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.7 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

08 kos 2,00 0,00

Velikost 115/205 cm

Replika obstojecega tridelnega skatlastega
dvokrilnega okna z dvojno zasteklitvijo in z
odpiranjem navznoter ter zgornjim delom z
odpiranjem na ventus. Vgradnja elektromotorja
za avtomatsko odpiranje v primeru pozara.
Okvirji in profili so iz smerkovega lesa, zasciteni z
vecslojnim premazom na vodni osnovi. Premaz
na zunanji in notranji strani ima enak odtenek
barve kot je barvano stavbno pohistvo na
obstojecem objektu, vzorec potrdi ZVKDS, okno
ima trojna EPDM tesnila.

Zasteklitev zunanjih stekel je s troslojnim
termoizolacijskim steklom, notranjih z enoslojnim
4 mm steklom. Toplotna prehodnost lesenih
profilov Uf<=1,20W/m?K, toplotna prehodnost
zasteklitve Ug<=0,50W/m?K, linijski most na
robnem distacniku P<=0,039W/mK,

energijska prepustnost za prehod celotnega
soncnega obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z
vsem okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po
vzoru histori¢nih. Kompletno z vsemi potrebnimi
zapornimi, zakljucnimi in tesnilnimi elementi.
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.8 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

09 kos 2,00 0,00
Velikost 88/150 cm
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B 49

B 4.10

Novo stresno okno z rocnim odpiranjem. Okuvirji in
profili so iz smerkovega lesa, zasciteni z
vecslojnim premazom na vodni osnovi. Alu ohisje
zunaj, lesen okvir znotraj. Okno ima trojna EPDM
tesnila. Zasteklitev s troslojnim termoizolacijskim
steklom. Toplotna prehodnost lesenih profilov
Uf<=1,20W/m?K, toplotna prehodnost zasteklitve
Ug<=0,50W/m?3K, linijski most na robnem
distacniku @<=0,039\W/mK,

energijska prepustnost za prehod celotnega
soncnega obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z
vsem okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po
vzoru historicnih. Kompletno z vsemi potrebnimi
zapornimi, zakljucnimi in tesnilnimi elementi.
Okno je opremljeno z notranjim rolo sencilom.
Okno je vgrajeno po sistemu RAL.

Kompletna izdelava, dobava in montaza:

VB1 kos 1,00

Velikost 113/270 cm

Replika obstojecih dvodelnih Skatlastih enokrilnih
balkonskih vrat z dvojnim krilom in z odpiranjem
navznoter ter zgornjim fiksnim delom. Okvirji in
profili so iz smerkovega lesa, zasCiteni z
vecslojnim premazom na vodni osnovi.
Zasteklitev vrat je deljena z lesenim okvirjem.
Premaz na zunanji in notranji strani ima enak
odtenek barve kot je

barvano stavbno pohistvo na obstojecem
objektu, vzorec potrdi ZVKDS, okno ima trojna
EPDM tesnila.

Zasteklitev zunanjih stekel je s troslojnim
termoizolacijskim steklom, notranjih z enoslojnim
4 mm steklom. Toplotna prehodnost lesenih
profilov Uf<=1,20\W//m?K, toplotna prehodnost
zasteklitve Ug<=0,50W/m?K, linijski most na
robnem distacniku Y<=0,039W/mK,

energijska prepustnost za prehod celotnega
soncnega obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z
vsem okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po
vzoru histori¢nih. Kompletno z vsemi potrebnimi
zapornimi, zakljucnimi in tesnilnimi elementi.
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je
grajeno po sistemu RAL.

Kompletna izdelava, dobava in montaza:

VB2 kos 1,00
Velikost 88/250 cm
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Replika obstojecih dvodelnih skatlastih enokrilnih
balkonskih vrat z dvojnim krilom in z odpiranjem
navznoter ter zgornjim fiksnim delom. Okvirji in
profili so iz smerkovega lesa, zasciteni z
vecslojnim premazom na vodni osnovi.
Zasteklitev vrat je deljena z lesenim okvirjem.
Premaz na zunanji in notranji strani ima enak
odtenek barve kot je

barvano stavbno pohistvo na obstojecem
objektu, vzorec potrdi ZVKDS, okno ima trojna
EPDM tesnila.

Zasteklitev zunanjih stekel je s troslojnim
termoizolacijskim steklom, notranjih z enoslojnim
4 mm steklom. Toplotna prehodnost lesenih
profilov Uf<=1,20W/m?K, toplotna prehodnost
zasteklitve Ug<=0,50W/m?K, linijski most na
robnem distacniku P<=0,039W/mK,

energijska prepustnost za prehod celotnega
soncnega obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z
vsem okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po
vzoru histori¢nih. Kompletno z vsemi potrebnimi
zapornimi, zakljucnimi in tesnilnimi elementi.
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.11 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

VP1 kos 1,00 Il. FAZA

Velikost 90/200 )
Enokrilna steklena protipozarna vrata EI60. Crna
prozorna zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe
in so prasno barvani.

Barvo doloci projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano
¢rno kljuko,

cilindri¢no klju¢avnico, klju¢em in odbojnikom.
Vratno krilo ima vgrajeno samozapiralo.

B 4.12 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

VP2 kos 1,00 Il. FAZA

Velikost 100/200 )
Enokrilna steklena protipozarna vrata EI60. Crna
prozorna zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe
in so prasno barvani.

Barvo doloci projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano
¢rno kljuko,

cilindricno kljucavnico, klju¢em in odbojnikom.
Vratno krilo ima vgrajeno samozapiralo.

B 4.13 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

VP3, VP4 kos 2,00 Il. FAZA
Velikost 120/240
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Enokrilna steklena protipozarna vrata EIGO0, z
velikostjo krila 90 cm in fiksnim delom 30 cm.
Crna prozorna zasteklitev. Okvirji so kovinske
izvedbe in so prasno barvani.

Barvo doloci projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano
¢rno kljuko,

cilindricno kljucavnico, klju¢em in odbojnikom.
Vratno krilo ima vgrajeno samozapiralo.

B 4.14 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

VP5 kos 1,00 Il. FAZA

Velikost 100/200 )
Enokrilna steklena protipozarna vrata EI60. Crna
prozorna zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe
in so prasno barvani.

Barvo doloci projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano
¢rno kljuko,

cilindricno kljucavnico, klju¢em in odbojnikom.
Vratno krilo ima vgrajeno samozapiralo.

B 4.15 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

V2 kos 1,00 Il. FAZA

Velikost 90/200

Enokrilna steklena vrata. Crna neprozorna
zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe in so
prasno barvani.

Barvo doloci projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano
¢rno kljuko,

cilindri¢no klju¢avnico, klju¢em in odbojnikom.

B 4.16 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

V3 kos 1,00 Il. FAZA

Velikost 90/200 )

Enokrilna steklena vrata. Crna neprozorna
zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe in so
prasno barvani.

Barvo doloci projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano
¢rno kljuko,

cilindricno kljucavnico, klju¢em in odbojnikom.

B 4.17 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

V4 kos 1,00 Il. FAZA
Velikost 90/200
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Enokrilna steklena vrata. Crna prozorna
zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe in so
prasno barvani.

Barvo doloci projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano
¢rno kljuko,

cilindri¢no klju¢avnico, klju¢em in odbojnikom.

B 4.18 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

V5 kos 1,00 0,00

Velikost 100/200

Replika enojnih lesenih vrat z kasetirano povrsino.
V barvi originala, vzorec potrdi ZVKDS.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Vratno krilo je leseno in polno, Podboj z zunanjo
obrobo in pragom. Kompletno z vsem okovjem,
nasadili, medeninasto kljuko v historichem
videzu, cilindricno kljucavnico, klju¢em in
odbojnikom. Vrata morajo imeti panik kljuko in
magnetno varovalo, vezano na avtomatski
javljalnik pozara.

B 4.19 Kompletna izdelava, dobava in montaza:
V6 kos 1,00 Il. FAZA

Velikost 90/200 ]

Enokrilna steklena vrata. Crna neprozorna
zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe in so
prasno barvani.

Barvo doloci projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano
¢rno kljuko,

cilindri¢no klju¢avnico, klju¢em in odbojnikom.

B 4.20 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

V7 kos 1,00 0,00

Velikost 150/360

Replika dvokrilnih smrekovih lesenih vrat z
kasetirano povrsino. Steklena nadsvetloba. V
barvi originala, vzorec potrdi ZVKDS.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Vratnho krilo je leseno in polno. Podboj se vgradi
na notranjo stran kamnitega portala, odpiranje
navznoter z dodanim elektri¢nim avtomatskim
mehanizmom s tipko za odpiranje v primeru
pozara. Kompletno z obnovljenim obstojecim
okovjem, nasadili, kljuko v historicnem videzu,
cilindricno kljucavnico, kljucem.

B 4.21 Kompletna izdelava, dobava in montaza:

(01 kos 1,00 0,00
Velikost 320/300
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Replika obstojecega izlozbenega okna z vrati in
nadsvetlobo. V barvi originala, vzorec potrdi
ZVKDS.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Vratno krilo je leseno in s steklenimi polnili.
Podboj se vgradi na izolirano Spaleto. Kompletno
z obnovljenim obstojecim okovjem, nasadili,
kljuko v historicnem videzu, cilindricno
kljucavnico, kljucem.

Okna in vrata skupaj: EUR
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B.

05.

Zap. st.

Bra

Bs.2

OBRTNISKA DELA

ESTRIH

OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upostevati vsa pripravijalna, pomozna in
zaklju¢na dela. Hkrati je potrebno upostevati se:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vracunani stroski za vse notranje horizontalne
in vertikalne transporte.

2. Stroske negovanja estrihov je vracunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti
vsa dela po popisu, vkljucno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v
viSini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Visek trakov se odstrani po koncanih
delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se
posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vracunati tudi izvedbo
delovnih stikov in dilatacij.

Opis dela EM Kolicina Cena’ Skupaj

Kompletna dobava in polaganje toplotne
izolacije pod estrihom, vklju¢no z vsem
potrebnim materialom, vsemi obdelavami
prebojev in zakljuckov in spojev brez toplotninh
mostov z ostalimi elementi toplotne zascite
zgradbe, prenosi do mesta vgraditve ter z
vsemi pomozimi in pripravijalnimi deli.
Obracun po tlorisni povrsini tlaka.

d=8 cm - ekspandiran polistiren- kot npr. XPS -
URSA XPS N-IIl - KLET

d=5 cm - ekspandiran polistiren- kot npr. XPS -
URSA XPS N-IIl - PODSTRESJE

mz2 132,00 0,00

mz2 147,65 0,00

Kompletna izdelava in dobava armirano
betonskega estriha, fino zaglajen, ob stenah
namestiti robni stiropor trak deb. 0,5 cm.
Obdelavo in kon¢no visino zgomje povrsine
prilagoditi vrsti finalnega tlaka! VKLjucno z
vsem potrebnim materialom, aluminijastimi
dilatacijami ipd., z vsemi prenosi do mesta
vgraditve ter z vsemi pripravljalnimiin
pomoznimi deli.

c;l=5 cm m2 147,65 0,00
Sivanje estrihov in obdelava morebitnih razpok  mz1 5,00 0.00

Estriharska dela skupaj: EUR 0,00
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B. OBRTNISKA DELA

06. TLAKARSKA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upostevati vsa pripravljalna dela,
pomozna dela zakljucna dela. Hkrati je potrebno tudi upostevati:

1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno povrsino in

izvesti potrebna preddela

2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture
pregleda povrsine oblaganja doloCi lokacije, nacin in smer oblaganja tlaka in

polaganja talnih oblog

Zap. st. Opis dela

B 6.1. Kompletna obnova:

ObstojeCega hrastovega parketa. Pazljivo
brusenje, kitanje reg, in dvakratno oljenje
obstojecih hrastovih parketov v razstavnih
prostorih z odpornim poliuretanskim oljem
(kot npr. Teknos Hydro Oil). V postavki zajeti
tudi nove nizkostenske letvo po vzoru
obstojecih. Oljenje se izvede z lopatico, Vrsta
koncne obdelave se dolocCi s soglasjem
ZVKDS OE Celje.

B 6.2 Kompletnha dobava in polaganje:

Panelnega hrastovega parketa. Polaganje na
podlago - estrih, pred polaganjem izvesti
izravnalno maso (po potrebi). V ceni
upostevati nizkostensko zaklju¢no obrobo.
Vrsta parketa in nacin polaganja po izbiri
arhitekta! Nabavna cena parketa 40 EUR/m2

B 6.3 Kompletna dobava in polaganje:

Replike linolejnega tlaka v fotoateljeju (P 1.1,
1.2,). Polaganje na podlago - obstojec parket,
pred polaganjem izvesti izvesti brusenje in
oljenje podlage s poliuretanskim oljem, kot v
ostalih prostorih 1. etaze, ki je zajeto v zgornji
postavki B6.1. Vinil se polaga pazljivo brez
uporabe lepil in izravnalnih mas.

B 6.4 Kompletna dobava in polaganje:

Novega vinilnega tlaka v nekdanji kuhinji in
kopalnici (prostoru za zaposlene). (N 1.5, 1.6)

Tlakarska dela skupaj
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mz2

mz2

m2

mz2

EUR

Kolicina Cena/

213,20

132,00

37.26

18,06

Skupaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



B.

07.

Zap. st.

OBRTNISKA DELA

TERACERSKA IN KERAMICARSKA DELA - II. FAZA

OPOMBA: Pri izvajanju teracerskih in keramicarskin del je upostevati vsa
pripravijalna dela, pomozna dela zaklju¢na dela. Hkrati je potrebno tudi
upostevati:

1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti
potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v
lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso
Jje preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se
le-ta ne poskoduje.

2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro prikljuckih izvesti, tako da so stiki
pokriti s rozetami .

3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda povrsine oblaganja in
dolocCi lokacije oblaganja sten in tlaka. PovrSine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne
oblagajo, ampak se oblaganje vrsi ob odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine
do 1m2 se ne odbijajo, Spalete se ne obracunajo posebej, vratne odprtine se
odbijejo nad 1mz2.

4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture doloci
nacin, smer in vzorec polaganja.

Opis dela EM Kolicina Cena/  Skupaj

B 7.1 Kompletna izvedba oblaganje stene: m2 10,00 0.00

B72

Stenska keramika v sanitarijah v kleti, velikost
formata 80x80, barva po izboru projektanta. Fuge
Sirine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec
polaganja po izboru projektanta, lepljene
tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, zunanji vogali
bruseni pod kotom 45°, rob 2mm, robne letvice niso
dovoljene), fugiranje s fleksibilno cementno fugirno
maso, razreda CG2, vodoodbojno in fungicidno (kot
je Mapei Ultracolor Plus, MAPEI KEACOLOR GG ali
enakovredno), obstenske in prikljucne fuge so
tesnjene z enokomponentnim silikonskim sanitarnim
(funaicidnim) kitom v izbrani barvi. NABAVNA CFNA
Lepilni sloj: zboljsano polimer-cementno lepilo,
tiksotropno, razreda C2TE, tankoslojno (kot je Mapei
Keraflex ali Kemakol Flex 170 ali enakovredno)

Vkljucno z vsemi pomoznimi, pripravijalnimi in
zakljucnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi
in vertikalnimi transporti!

Kompletna izvedba notranjega teraco tlaka v

kleti: m2 132,00 0,00
Debelina 3-4 cm, agregat iz prodca 4-8 mm v sivo

beli cementni matriki 0-4 mm, beli cement. Izdelava

vzorc po navodilih projektanta arhitekture. Vklju¢no

7 letvami in dilatacijami iz medeninastih profilov.

Nanos neposredno na estrih.
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Lepilni sloj: izboljSano polimer-cementno lepilo,
tiksotropno, razreda C2TE, tankoslojno (kot je Mapei
Keraflex ali Kemakol Flex 170 ali enakovredno)

Vkljucno z vsemi pomoznimi, pripravljalnimiin
zakljucnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi
in vertikalnimi transporti!

B 7.3 Kompletna izvedba zunanjega betonskega
tlaka na dvoriscu: m2

Strojno stokanje in finalna impregnacija zunanjega
pohodnega betonskega sloja z razredom drsnosti R
11 in vidnim prodnatim agregatom 4-8 mm, v sivi
cementni matriki.

Vkljuéno z vsemi pomoznimi, pripravijalnimiin
zakljucnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi
in vertikalnimi transporti!

B 7.4 Kompletna izvedba notranjega delavnisko
izdelanega teraco tlaka na stopniscu v klet: kpl

Debelina 3-4 cm, agregat iz prodca 8-12 mm, beli
cement in vzorec po potditvi projektanta. Delavniska
izdelava enakih nastopnih ploskev stopnic v kleti,
dimenzije 100x30x8 cm na nosilni podlagi, debeline
20mm, montaza na jekleno podkonstrukcjo (ni del
postavke).

VKkljucno z vsemi pomoznimi, pripravljalnimiin
zakljucnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi
in vertikalnimi transporti!

B 7.5 Kompletna rekonstrukcija tlaka in odkapnega
roba na balkonih. m2

Domodeliranje talnih ploskev in odkapnega roba z
mikroarmirano reparaturno maso za beton kot npr.
Betonprotekt RP (R2) Kema Murexin, kompletno s
potrebno tehnologijo za pripravo ocis¢ene podlage
in kon¢no obdelavo betona z razredom drsnosti R
10. Pred izvedbo obvezno narocilo elaborata s strani
tehnologa dobavitelja in potrditev resitve s strani
ZVKDS.

Vkljucno z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi in
zakljucnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi
in vertikalnimi transporti!
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10,00

6,70

0,00
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B 7.6 Kompletna izdelava in montaza umivalnega
korita iz teraca m1 2,95 0.00
Debelina 5 cm, agregat iz crnega kamna 2-4 mm,
¢rni cement in vzorec po potditvi projektanta.
Delavniska izdelava celotnega korita v dimenzijei
295%X50x40 na nosilni podkonstrukciji
(podkonstrukcija je zajeta v kljucavnicarskih delih)

Vkljucno z vsemi pomoznimi, pripravljalnimiin
zakljucnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi
in vertikalnimi transporti!

Keramicarska in teracerska dela skupaj: EUR 0,00
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B.

08.

Zap. st.

B81

B8z2

B 8.2

OBRTNISKA DELA

SLIKOPLESKARSKA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upostevati vsa pripravljalna
dela, pomozna in zakljucna dela. Vsa dela, materiali in tehnike se
predhodno uskladijo s predstavnikom ZVKDS! Hkrati je potrebno tudi
upostevati:

1. Delovni odri (glej tesarska dela - opazi in odri) se za Cas izvajanja ne
obracunavajo posebej, ampak jih je potrebno upostevati v cenah za enoto
posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in oznaceno.

2. Na opleskanih povrSinah se ne smejo poznati sledovi od
slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.

3. Pred pricetkom je predhodno pregledati delovno povrSino in izvesti
potrebna preddela; povrsine ocistiti od emulzij, premazov opazev in mastnih
delezev, pregledati niveleto povrsin in pomeriti stopnjo vlage. Vse nasteto
mora biti zajeto v EM. posamezne postavke.

Opis dela EM  Kolicina Cena’/  Skupaj

Popravila razpok, kitanje in izravnava
sten po izvedenih instalacijskih delih v
pritlicju in etazi, ki se v celoti
konservirata. Pred izvedbo opleska je
potrebno zagotoviti enako strukturo
novih in obstojecih povrsin zidu. Ocena.
mz2 100,00 0,00

Kompletna rekonstrukcija dekorativnin
bordur na stopniscu in v stanovanju v
nadstropju. Po navodilih in Sablonah, ki

Jjih pripravi ZVKDS. Ocena m1 87,00 0,00

Izdelava prednamaza z emulzijo,
dvakratno kitanje in brusenje obstojecih
sten v pritli¢ju in nadstropju (po izvedbi
instalacijskih del) ter min. 2 x oplesk s
poldisperzijsko barvo v historicnih barvah
po izboru projektanta arhitekture in
ZVKDS; kompletno po predpisih in
navodilih proizvajalca, z vsemi
pomoznimi deli, odri in transporti.
Kolic¢ina ocenjena!

mz2 672,00 0,00
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B83.

B 84

Izdelava prednamaza z emulzijo,
dvakratno kitanje in brusenje obstojecinh
sten in stropa v kleti (po izvedbi
instalacijskih del) ter min. 2 x oplesk s
poldisperzijsko barvo; kompletno po
predpisih in navodilih proizvajalca, z
vsemi pomoznimi deli, odri in transporti.

Koli¢ina ocenjena!
m2 468,82

Izdelava prednamaza z emulzijo,
dvakratno kitanje in brusenje mavcéno
kartonskega stropa na podstresju ter
min. 2 x oplesk s poldisperzijsko barvo;
kompletno po predpisih in navodilih
proizvajalca, z vsemi pomoznimi deli,
odri in transporti.

m2 274,36

Slikopleskarska dela skupaj: EUR

0,00

0,00

0,00
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B.

09.

Zap. st

Bo1

Boz2

Bo3

OBRTNISKA DELA

MONTAZERSKA DELA - II. FAZA

V ceno za enoto mere morajo biti vracunani stroski za izdelavo delavniskih
nacrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in

izdelava predizmer na objektu.

Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorcni kos, ki ga pisno potrdi
investitor in predstavnik ZVKDS. Vgrajena okna morajo imeti karakteristike,
skladne s PURES-om in vgradnjo po RAL standrardu.

Opis dela

Kompletna izdelava, dobava in
montaza:

stropa v mansardi z mavénokartonskimi
ploscami, izvedenega po sistemu npr.
Knauf ali Rigips na tipski kovinski
podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in
montaznih profilov. Na podkonstrukcijo
se vijaci obloga iz mavcnokartonastih
plosc velikega formata v debelini 15mm.
Stiki med plosc¢ami so kitani in
bandazirani. Cena zajema izreze odprtin
razlicnih oblik in velikosti za svetila,
vkljucno z vsemi potrebnimi odri in
prenosi ter transporti

Kompletna izdelava, dobava in
montaza;

Kompletna izvedbe montazne predelne
stene v invalidskih sanitarijah v kleti d =
150 mm, dvojna kovinska
podkonstrukcija d = 50 mm,
obojestranska dvoslojna obloga z
mavcnimi ploscami d = 12,5 mm,
samonosna izolacija d = 50 mm,

ocenjena zvocna izolativhost Rw = 53 dB,

bandazirano v kvaliteti K2, visSina stene
do 2,4 m, vkljucno z vsemi prenosi ter
transporti.

Kompletna izdelava, dobava in
montaza:

EM Kolicina Cena/ Skupaj

m2 274,36 0,00
m2 6,80 0,00
m2 0,00 0,00

05-2019 Fotohisa Pelikan - rekonstrukcija in sprememba namembnosti



Kompletna izvedbe montazne predelne
stene na podstresju (med pisarnami)
d=150 mm, dvojna kovinska
podkonstrukcija d = 50 mm,
obojestranska dvoslojna obloga z
mavcnimi plos€ami d = 12,5 mm,
samonoshna izolacija d = 50 mm,
ocenjena zvocna izolativhost Rw = 53 dB,
bandazirano v kvaliteti K2, viSina stene
do 2,4 m, vkljucno z vsemi prenosi ter
transporti.

B 9.4 Kompletna izdelava, dobava in

montaza: ma2 2717 0,00
Kompletna izvedbe steklene montazne
predelne stene na podstresju (med
predavalnico in pisarnami) d=12,35 m,
jeklena podkonstukcija in zasteklitev
h=2,20 m s kaljenim varnostnim steklom
primernim za steklene stene v profilirani,
zlebljeni obdelavi (omejena prozornost).
Stena je deljena z verikalnimi profili in
mora vkljucevati trojna steklena vrata s
podboji in vsemi pripadajoc¢imi okoviji,
kljukami, kljucavnicami in kljuci. Vklju¢no
z vsemi prenositer transporti.

Montazerska dela skupaj EUR 0,00
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B.

10.

Zap. st.
B 101

OBRTNISKA DELA

DVIGALO - II. FAZA

V ceno za enoto mere morajo biti vracunani stroski za izdelavo delavniskih
nacrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in

izdelava predizmer na objektu.

Opis dela EM KoliCi Cena/EM Skupaj
Kompletna izdelava, dobava in

montaza:

HIDRAVLICNO DVIGALO kos 1,00

Nosilnost: do 400kg

Visina dviga: 6m
Hitrost voznje: 0,15m/s
Dimenzije jaska :5-930mm x G=1090mm

Glava jaska: min 2270mm merjeno od
gotovega poda zadnje postaje do vrha
jaska

Globina jame jaska: 120mm

Stevilo postaj: 3

Stevilo dohodov: 1

Vrsta pogona: Hidravlicni agregat,
elektro motor 2,2 kW, 230V-50Hz
stransko namescen ob jasku

Jaskovna vrata: polavtomatska, barva
RAL 7030, dimenzije 700x2000mm,
pozivna tipka v okvirju vrat

Pozivne tipke: Celna ploséa z eno tipko
v vseh postajah

Kabina dvigala: dimenzije kabine
S=900mm, G=850mm, V=2030mm strop
z LED panelom, tla oblozena z vinilom
sive barve, ogledalo na strani kabine,
stene iz plocevine SIMILI INOX, tipkovni
panel vertikalno vgrajen v steno kabine,
varnostna elektronska fotozavesa po
vsej visini kabinskih vrat, avtomatsko
spuscanje ob izpadu elektricne energije

Strojnica: V spodniji etazi zraven jaska

Dvigalo skupaj EUR

0,00

0,00
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B.

11,

Zap. st.

B111

B 112

OBRTNISKA DELA

RESTAVRATORSKA DELA -1l. FAZA

Restavratorska dela se izvajajo na stresSnem celu z napisom J. M. Lenz in po
navodilih ZKODS OE Celje, ki potrdi reference predlagane izvajalca
restavratorskih del. Vsa dela, materiali in tehnike se predhodno uskladijo s
predstavnikom ZVKDS! Hkrati je potrebno tudi upostevati:

Delovni odri, ki sluzijo varovanju zivljenja, izvajalcev ter ostalih ha gradbiscu in
niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opazi in odri) se za
cas izvajanja ne obraCunavajo posebej, ampak jih je potrebno upostevati v
cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano
in oznaceno.

Opis dela EM Kolicina Cena/EM Skupaj

Predvideni restavratorsko kpl 1,00 0,00
konservatorski posegi:

" ogled stanja in izmere na lokaciji

" demontaza s pomocjo avtodvigala
" mehansko odstranjevanje necistoc,
mahov

" mokro peskanje z neagresivnim
medijem " odstranjevanje recentnih
materialov

" utrjevanje kamna

" domodeliranje poskodovanih delov
" rekonstrukcija manjkajocih delov

" obdelava domodelirnega materiala
" izris napisa

" montaza elementov

" fugiranje fug med kamni kamnitimi
elementi in njihova ureditev *
retusiranje (po potrebi)

" nanasanje hidrofobne zascite

* fotodokumentiranje

Skupaj delo:

Material: kpl 1,00 0,00

utrjevalec za kamen, domodelirna
masa za kamen, Cistilni preparati za
kamen, polnila, topila, veziva,
pigmenti, hidrofobno sredstvo,
prevozi, strosek peskanja, zascitna
sredstva, drobni material

Restavratorska dela skupaj: EUR 0,00
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C. TEHNICNI PRIKAZI

B
=y

arhitekturni prikazi - obstojece in novo stanje

TLORIS KLETI 150
. TLORIS PRITLICJA 150
. TLORIS NADSTROPJA 1:50
. TLORIS MANSARDE 1:50
. TLORIS OSTRESJA/STREHE 1:50

. PREREZ A-A 150
. PREREZ B-B 1:50
. PREREZ A1-A11:50

ON O arwNPE

9. ZAHODNA FASADA 1:50
10.VZHODNA FASADA 1:50

C. LOKACIJSKI PRIKAZI

1. SITUACIJA OBSIOJECE STANJA 1:250
2. GUS OBSTOJECE 1.250
3. GUS NOVO 1.250
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