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KAZALO VSEBINE TEHNIČNEGA POROČILA


  


1. opis gradnje in njenih značilnosti ter sestave konstrukcijskih sklopov


2. izpolnjevanje bistvenih zahtev ter opis pričakovanih vplivov gradnje na okolico


3. tehnične značilnosti predvidene gradnje
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1. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI


1.1 	 SPLOŠNO

Muzej novejše zgodovine Celje je od lastnice objekta, Mestne občine Celje, v letu 
2019 v upravljanje pridobil hišo na Razlagovi ulici 5 v Celju, poznano kot 
Pelikanovo hišo. S tem se je za muzej in mesto odprla možnost zaokrožitve 
stavbne dediščine znamenitega celjskega fotoateljeja v muzejsko celoto, ki bi 
odgovarjala vsem obstoječim potrebam po celovitem prikazu dediščine fotografa 
Josipa Pelikana in dodatnim vsebinam s področja fotografije in stanovanjske 
dediščine 20. stoletja. Odgovor, ki ga ponuja zasnova prenove, leta 1899 zgrajene 
hiše na Razlagovi 5, je povrnitev povezave z edinstvenim steklenim ateljejem, ki je 
od leta 1996 prenovljen in del muzejskega programa ter sprememba 
namembnosti hiše v muzej s priložnostnim fotografskim razstavnim prostorom in 
servisnimi prostori v kleti, muzejsko prezentiranim Pelikanovim električnim 
ateljejem v visokem pritličju in muzejskim prikazom bivalne kulture 20. stoletja v 
nadstropju. Izpraznjeno podstrešje se preuredi v prostor za delo kustosov, manjši 
depo in predavalnico. Pelikanova hiša je bila februarja 2021 razglašena za 
kulturni spomenik lokalnega pomena pod številko EŠD 23725, za obravnavana 
dela pa je bilo izdano gradbeno dovoljenje 351 - 35 /2021-5 (13102).


1.2	 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Izdelana projektna dokumentacija služi za izvedbo del, skladnih s pridobljenim 
gradbenim dovoljenjem.


1.3	 LOKACIJA

Hiša je umeščena v ulični niz Razlagove ulice v Celju in sicer tako, da se s severno 
in južno steno dotika sosednjih stavb, na zahodni strani ima šestosno ulično 
fasado s poudarjeno asimetrično na rob postavljeno vhodno osjo, na zadnji pa 
poleg že leta 1899 dograjenega dvoetažnega steklenega ateljeja še manjši 
ograjeni vrt. 


1.4	 ZASNOVA

1.4.1. OPIS STANJA 

Objekt je pravokotne oblike bruto tlorisnih dimenzij 16,15 x 13,00 m. Hiša je 
polvkopana, tako da se z vrtne strani dostopa v kletno etažo, z ulične pa po 
stopnicah v visoko pritličje, ki je 1,07 m dvignjeno od nivoja ulice. Kletna etaža je 
1,78 m pod nivojem ulice. Etažnost stavbe je K+P+1+M. Višina slemena je cca. 13,50 
m nad okoliškim terenom. 


Tlorisna razporeditev hiše je organizirana v štirih etažah in povezana z betonskim 
stopniščem z bogato litoželezno ograjo v jugo-vzhodnem delu hiše, ki povezuje 
objekt od pritličja do mansarde. Do kletne etaže vodi ožje leseno stopnišče iz 
vpetih lesenih desk. Kletna etaža je razdeljena na skupno 8 manjših prostorov, ki 
so služili skladiščenju materiala. Prostori na zahodni strani objekta imajo okna na 
višini 1,8 m s pogledom na ulico. Prostori na vzhodni strani objekta pa imajo 
pogled in dostop na vrt in notranje dvorišče.

V pritličju se nahaja naknadno urejena sprejemnica, do katere vodi sekundarno 
stopnišče direktno z ulice. Sledi fotografski salon ter delovni prostori kot so 
povečevalna soba, arhiv, obdelava fotografij in temnica. Prostori imajo ohranjene 
parkete, kasetirana vrata ter lončene peči. Fotografski atelje je v celoti ohranjen z 
vso delovno opremo in materiali. 

Tlorisna razporeditev nadstropja je tipična za meščansko stanovanje tistega časa 
z dnevnimi prostori, spalnico, kuhinjo in kopalnico, ki sta nekoliko prenovljeni in 
stilsko odstopata. Ohranjena je vsa stavbna oprema, kot so tlaki, kasetirana vrata, 
okna in lončene peči. Bivalni prostori so opremljeni s stilnim pohištvom, svetili, 
slikami in ostalim dekorjem.
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Mansarda je pretežno tlorisno odprta dvema sobama na vzhodnem delu objekta, 
ki služita namenu skladiščenja. Prva soba ima eno strešno okno, druga soba pa 
eno frčado. 

Ulična in dvoriščna fasada objekta sta obnovljeni in ohranjata prvotno 
arhitekturno členitev, z izjemo kasneje dodane izložbe z vhodom v  električni 
atelje, v peti osi fasade, ob vhodu v stanovanjski del hiše.  


Vrt na notranjem dvorišču, kaže sledove nekdanjega oblikovanja s potmi, robniki 
in tlakovci.


1.4.2. OPIS IN OCENA STANJA OBSTOJEČE KONSTRUKCIJE

Objekt je zidan iz opeke klasičnega formata. Zunanje kletne stene so debeline 75 
cm, notranje 35 cm. Strop vseh kletnih prostorov je obokan, ki skupaj z nasutji 
sestavlja pod pritličja. Stene se z nadstropji tanjšajo z notranje strani do debeline 
50 cm. Na nastale poličke nalegajo leseni stropovi. Ostrešje je v celoti leseno in 
konstrukcijsko sestoji iz trapeznih vešal. Streha je simetrična dvokapnica s 30° 
naklonom in poteka v smeri S-J. 


Objekt je konstrukcijsko v dobrem stanju z izjemo konstrukcijskih razpok v sobi na 
SV pritličja. Podobnih razpok v nadstropju objekta ni videti. Razpoke niso kritične 
in jih bo mogoče s predlagano rekonstrukcijo sanirati. 

Tlak v kleti je bil saniran v letu 2020 v okviru gradbenih del, ki so obsegala 
zemeljska dela z arheologijo, sanacijo vlage zunanjega zidu, vključno s toplotno 
in hidroizolacijo ter delno izvedbo sušilnih ometov.

Stropne lesene konstrukcije imajo povese v razumljivem velikostnem redu za 
takšno starost objekta. Strešna konstrukcija je v dobrem stanju, razen poškodb na 
posameznih mestih.


1.4.3. PREDVIDENI POSEGI

Rekonstrukcija objekta se izvede na način, da ne spreminja izgleda zunanjosti niti 
v bistveni meri notranjosti objekta, prenova skritih konstrukcijskih elementov 
strehe pa bo celovita. Predmet rekonstrukcije je tudi izvedba dvigalnega jaška.


Kot investicjsko vzdrževanje so bila v letu 2020 opravljena arheološka dela in 
izvedena talna armiranobetonska plošča v kleti in na dvorišču, urejen vodovod in 
kanalizacija ter injektiranje kletnega zidovja. Zunanji zid proti zemljini je bil 
hidroizoliran in toplotno izoliran.

1. faza rekonstrukcije obsega vsa gradbena in del obrtnih del, vezanih na 
historično podobo hiše, kot je stavnbno pohištvo, obnove tlakov, opleskov itd., 

v 2. fazi pa se predvideva izvedba instalacij in nekaterih končnih tlakov. 


1.5	 KONSTRUKCIJA


Temelji


Objekt ni posebej temeljen ozrioma temelje predstavljajo vkopani zidovi, ki so 
zaradi statičnih razlogov bili sanirani z injektiranjem. V celoti se je izvedla nova 
talna AB plošča po detajlu gradbenih konstrukcij v celotni kletni etaži. V predelu 
dvigala je plošča dodatno ojačana. V 1. fazi rekonstrukcije se v kletnih prostorih 
izvede toplotna in hiroizolacija talne plošče ter cementni estrih.


Zidovi


Opečnati nosilni zidovi ostajajo obstoječi in so se v kletni etaži na poškodovanih 
delih injektirali po navodilih tehnologa. Ob uličnem kletnem zidu je bil opravljen 
arheološki izkop v širini pločnika (1,5 m) do globine temeljev oziroma najnižje 
točke zidov. Vsa zemeljska dela so bila izvedena pod arheološkim nadzorom. 
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Podzemni deli zidov so bili injektirani, hidroizolirani z bitumensko lepenko ter 
toplotno izolirani. Izvedejo se sušilni ometi po vseh zidovih kleti.

Ostali zidovi so v zdravem stanju, izvedejo se popravila po izvenih instalacijah, 
popravila razpok na ometih in celovit oplesk.

Zidovi podstrešja se po odstranitvi strehe v zgornjem delu rušijo in ojačajo z 
armiranobetonskimi vezmi.


Medetažne plošče


Med kletjo in pritličjem je obokan strop, ki ni predmet posegov, med etažami pa 
so leseni stropovi sestavljeni iz stropnikov, desk in ometa, nanesenega na trstiko s 
spodnje strani in nasutja, desk in finalnega tlaka z zgornje strani. Stropovi in tlaki 
morajo ostati ohranjeni. Plošča nad nadstropjem (talna plošča mansarde) se 
izvede na način, da se previdno odstrani opeka in nasutje do nivoja stropnikov, 
nad katere se namesti novo nosilno jekleno konstrukcijo po projektu gradbenih 
konstrukcij in sovprežni betonski strop.


Streha


Leseno ostrešje se v celoti odstrani in nadomesti z novim v enaki leseni 
tehnologiji, s konstrukcijo, skladno s projekom gradbenih konstrukcij.


1.6	 OBDELAVE

Tlak


V kleti se na že urejeno AB talno ploščo namesti toplotna izolacija, izvede talno 
gretje in izvede estrih. Finalni tlak je liti teraco.

V pritličju in nadstropju ter stopniščih se tlak površinsko obnovi.

V mansardi se na novo betonsko talno ploščo izvede estrih in parket kot finalna 
obloga.


Stene


V kletnih prostorih se izvede sušilni omet, ki se ga kita in opleska z ustrezno 
paropropustno barvo.

V etažah se zidovi po zidarskih popravilih delno kitajo in pleskajo, s pazljivostjo do 
ohranjanja enake strukture, kot je originalna.


Strop


Ohranjajo se vsi stropovi, ki se na mestih poškodb sanirajo in opleskajo. Posebna 
pazljivost je potrebna pri stropu med nadstropjem in mansardo, ki se lahko 
poškoduje med izvedbo del, je podvžen iztekanju betonske vode, vremenskim 
vplivom … 


Okna


Vsa zunanja okna se nadomestijo z replikami po videzu in dimenzijah enakih 
obstoječim, v skladu s popisom stavbnega pohištva.


Vrata


Notranja vrata se mizarsko in pleskarsko obnovijo, zunanja pa izdelavo kot replike, 
skladno s popisom del. V 2. fazi izvedbe se v vseh etažah vgradijo tudi sodobna 
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steklena navadna in požarna vrata, skladno z načrtom požarne varnosti in 
arhitekture.


Fasada


Fasada se celovito pregleda, odstrani slabo sprijete dele ter sanira na mestih 
poškodb ter v celoti opleska. Potrebna so nekatera manjša popravila štukatur in 
domodeliranje okenskih špalet iz peščenjaka v pritličju.


Ostrešje in streha


Streha ter ostrešje se v celoti zamenja z lesenim ostrešjem ter streho iz opečnega 
zareznika v videzu obstoječe ter cinkanimi kleparskimi izdelki, kot replikami 
obstoječih.


Oprema


Vsa oprema se ohranja kot muzejski eksponat, pravočasno deponiranje koordinira 
in zagotovi naročnik.
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1.8	 KANALIZACIJA

Objekt je priključen na javno kanalizacijo, priključek ostaja obstoječ. Meteorne 
vode s strehe se speljejo preko peskolovov v javno kanalizacijo po obstoječih, že 
obnovljenih vodih. Meteorne vode z zunanjih utrjenih površin, se odvajajo stran od 
objekta in zbirajo v odtočno kanaleto z drenažno cevljo ter odvajajo v javno 
kanalizacijo. Meteorne vode z vrta se še naprej ponikajo skozi zatravljene 
površine. Kanalizacija je že urejan v okviru investicijskega vzdrževanja v letu 2020 
in ni predmet 1. faze prenove.


1.9	 ZUNANJA UREDITEV

Na vzhodnem delu objekta oziroma na notranjem dvorišču se zazelenitev 
ohranja. Potrebna je ureditev končnega tlaka iz štokanega betona ter odtočnih 
rešetk, ki se skladno s projektom priključijo na že izvedene jaške. Zunanja 
ureditev ni predmet 1. faze prenove.


1.10	PROTIPOŽARNO VAROVANJE

Požarna varnost se uredi v skladu z načrtom požarne varnosti, načrtom električnih 
instalaij in arhitekture. Požarno varovanje in ločitev sektorjev s protipožarnimi vrati 
ni predmet 1. faze prenove.


1.11. INSTALACIJE


Vodovodna in kanalizacijska napeljava 

Vodovodna in  kanalizacijska napeljava znotraj objekta se obnovi in prilagodi 
novim funkcijam kleti in mansarde. Izkopi so bili izvedeni in niso več predvideni.

Notranje instalacije se izvedejo v skladu s projektom strojnih instalacij, ki ni 
predmet realizacije v 1. fazi.
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2. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV TER OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV 
GRADNJE NA OKOLICO


IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV


Posegi opravljeni v fazi investicijskega vzdrževanja objekta bodo izpolnjevali 
bistvene zahteve, kot so mehanska odpornost in stabilnost vgrajenih materialov, 
higiensko in zdravstveno zaščito ter zaščito okolja ter univerzalna graditev in raba 
objekta.


OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA OKOLICO


Navedba pričakovanih vplivov, ki jih bo nameravana gradnja povzročila v času 
gradnje ter ko bo objekt v uporabi:


• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi:

Pri gradnji in uporabi objekta se pričakujejo določena tveganja kot so:

! nezgode pri delu,

! zdrs in padec


• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom:

V času uporabe pričakujemo naslednje vire hrupa:

! hrup prometa

! hrup pri uporabi in vzdrževanju objekta.


• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem 
toplote:


V času uporabe objekta ne pričakujemo vpliva na povečanje količine 
energije, potrebne pri uporabi objekta. 


‣ Opis obstoječega stanja okolice:

Predmetno zemljišče predstavljata parcela št. 2342/1 k.o. Celje. Na parceli je 
obstoječ stanovanjski objekt z nedejavno obrtno dejavnostjo v pritličju 
(fotograski atelje). Okoli parcele z nameravano gradnjo so stanovanjski, 
poslovni in objekti z raznimi mestotvornimi dejavnostmi (hotel, dvorane, itd.)


Opis ukrepov za preprečitev oz. zmanjšanje pričakovanih vplivov na okolico 
upoštevanih v posameznih načrtih projekta:


• Ukrepi za preprečitev oz. zmanjšanje vplivov na okolico v zvezi z 
mehansko odpornostjo in stabilnostjo:


Glede na to, da v času uporabe objekta ne pričakujemo negativnih 
vplivov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo, 
nismo predvideli posebnih ukrepov za preprečitev in zmanjšanje 
vplivov.


• Ukrepi za preprečitev oz. zmanjšanje vplivov objekta na okolico v zvezi 
z varnostjo pred požarom:


Požarno zaščito objekta smo zasnovali z ukrepi, ki v primeru požara 
izpolnjujejo naslednje zahteve:

- konstrukcija objekta zagotavlja nosilnost za določen čas,

- omejen je nastanek in širjenje ognja in dima po objektu,

- omejeno je širjenje požara na sosednje objekte,

- omogočena je varna evakuacija ljudi iz objekta,

- upoštevana je varnost gasilcev in reševalcev.

Za preprečitev vplivov je pri gradnji in uporabi objekta potrebno 
upoštevati predpise in ukrepe za preprečitev nastanka požara.
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• Ukrepi za preprečitev oz. zmanjšanje vplivov objekta na okolico v zvezi 
s higiensko in zdravstveno zaščito: 


V času uporabe objekta so za zmanjšanje oz. preprečitev vpliva v času 
gradnje upoštevani naslednji ukrepi: 

- Fekalna in meteorna voda se vodi v javno kanalizacijo. 

- Komunalni odpadki se ustrezno deponirajo v tipskih zabojnikih in jih 

odvaža pristojna komunalna služba. 

- Osončenost sosednjih objektov se ne bo spreminjala, zato ni 

predvidenih posebnih ukrepov.

• Ukrepi za preprečitev oz. zmanjšanje vplivov objekta na okolico v zvezi 

z varnostjo pri uporabi:

V času uporabe je potrebno za preprečitev padca in zdrsa pohodne 
površine čistiti.


• Ukrepi za preprečitev oz. zmanjšanje vplivov objekta na okolico v zvezi 
z zaščito pred hrupom:


Glede na to, da ne pričakujemo prekoračitve dovoljene meje hrupa, za 
preprečitev oz. zmanjšanje negativnih vplivov na okolico v zvezi z 
hrupom, nismo predvideli posebnih ukrepov za preprečitev in 
zmanjšanje vplivov.


• Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem 
toplote:


Glede na to, da se ne pričakuje negativnih vplivov na okolico v zvezi s 
povečanjem količine energije, za preprečitev oz. zmanjšanje negativnih 
vplivov, nismo predvideli posebnih ukrepov.
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3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE


3.1. RUŠITVE


Rušitve se izvedejo skladno z načrtom rušitev. Vsa dela se izvajajo pazljivo brez 
poškodb delov ter elementov objekta, ki se ohranjajo. 


3.2. SANACIJA KONSTRUKCIJE


Kapilarna vlaga zunanje stene kletne etaže na stiku z zemljino sanirajo skladno s 
predlogom tehnologa.


3.3 ZEMELJSKA DELA


Pri izvedbi zemeljskih del oziroma izkopov so bili pri investcijskem vzdrževanju v 
letu 2020 upoštevani pogoji ZVKDS OE Celje. 


V skladu s pogoji ZVKDS OE Celje, izdanimi 31. 2. 2020, je bilo upoštevano:


• Pri vseh posegih v zemeljske plasti (obnova infrastrukturnih vodov, sanacija  
temeljnih zidov,  izkop za dvigalo in temeljno ploščo ... na površini ca 180 m2 
se skladno z 28. tč. 3. clena ZVKD-1 - izvedejo predhodne arheoloske 
raziskave - arheološke raziskave ob gradnji, ki v primeru odkritja intaktnih 
arheoloških najdb preidejo v arheološka izkopavanja, katerih obseg določi 
ZVKDS OE Celje v dopolnitvi kulturnovarstvenih pogojev. Arheološka 
izkopavanja se  v tem primeru  izvedejo do sterilne geološke osnove, torej do 
nivoja, kjer ni več zaslediti antropogenih dejavnosti.


• V primeru odkritja arheoloških najdb širina izkopnega polja ne sme biti ožja od 
2 metrov, kar je minimum za strokovno in korektno arheološko 
dokumentiranje.


• Metodologija arheoloških raziskav ob gradnji mora biti pred pričetkom 
zemeljskih del usklajena med odg. konservatorjem arheologom ZVKDS, 
arheološkim izvajalcem in izvajalcem gradbenih del; v terminskem planu 
načrtovanih del morajo biti opredeljena tudi arheološka dela.


• Dinamika, metodologija in obseg predhodnih arheoloških raziskav se 
usklajuje z načinom in obsegom izvedbe načrtovanih gradbenih del. Ob 
ugotovitvah novih okoliščin se lahko metodologija predhodnih arheoloških 
raziskav spremeni+/dopolni v dogovoru in s pisno potrditvijo odg. 
konservatorja.


• Kadar gradbena dela posegajo v registrirano arheološko  najdišče,  krije  
stroške  predhodne arheološke raziskave investitor gradnje (1. točka, druga 
alineja 34. člena ZVKD-1). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi 
poizkopovalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča (28. tč. 3. čl . ZVKD-1).


• Arheološke raziskave se lahko izvajajo v ustreznih vremenskih razmerah, v 
dneh brez padavin in snežne odeje; dnevne temperature morajo biti ob 
zaćetku del nad lediščem, zemljina ne sme biti zmrznjena.


• Organizacija gradbišča, varnostni načrt, varovanje izkopov, urejanje deponij in 
prevoz zemlje na deponijo niso predmet kulturnovarstvenih pogojev in 
izvedbe predhodnih arheoloških raziskav.


• Za izvedbo arheološke raziskave je potrebno pridobiti kulturnovarstveno 
soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po 31. čl. ZVKD-1, ki 
ga izda minister za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na 
M i n i s t r s t vo z a k u l t u ro R S p o s re d ova t i v l o g o z a p r i d o b i tev 
kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo skladno s 5. točko Pravilnika o 
arheoloških raziskavah (Uradni list RS št. 3/2013).


• Zahtevi za izdajo kulturnovarstvenega mnenja mora investitor priložiti 
projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja z 
navedbo predmetnih kulturnovarstvenih pogojev.
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• Investitor mora do priprave PZl projekta na trišču izbrati ustreznega 
arheološkega izvajalca in pridobiti KVS za raziskavo in odstranitev arbeološke 
ostaline na MK RS. Le-ta mora biti sestavni del PZI dokumentacije s popisom 
del in materialov, ki ga mora investitor predložiti ZVKDS OE Celje v potrditev.


• Pričetek del mora biti predhodno usklajen z izbranim izvajalcem predhodne 
arheološke raziskave in pisno ali po elektronski pošti (tajnistvo.ce@zvkds.si) 
prijavljen ZVKDS, OE Celje vsaj 5 delovnih dni prej, da bodo lahko pravočasno 
zagotovili strokovni konservatorski nadzor, ki ga zavod izvaja v okviru svoje 
redne dejavnosti.


3.4 BETONSKA TER ARMIRANOBETONSKA DELA


V celotni kletni etaži se izvede nova AB plošča v debelini 10 cm. V predelu, kjer bo 
umeščen dvigalni jašek (prostor K.03) je predvidena dodatna ojačitev talne 
plošče. Izvedba naj bo skladna z načrtom gradbenih konstrukcij.


3.5 ZIDARSKA DELA


V sklopu zidarskih del se izvedejo vsi potrebni preboji za razvod inštalacij ter 
posegi potrebni v zvezi s sanacijo kapilarne vlage v kletnih prostorih - usklajeno z 
elaboratom sanacije kapilarne vlage, vključno z izoliranjem zunanje stene na stiku 
z zemljino.

Prav tako se bo v okviru zidarskih del izvedla posodobitev kanalizacijskih vodov, ki 
bo usklajena s projektantom strojnih inštalacij po ugotovitvi dejanskega stanja ob 
izkopu.


3.6 PREOSTALI TEHNIČNI POGOJI ZVKDS


Zunanjščina:

1. Ohraniti je potrebno primarno maso in zunanjo likovno - arhitekurno podobo 
stavbe. Obnovi se zatečeno stanje ulične in dvoriščne fasade, ki sta že bili 
obnovljeni, z izjemo propadajočega strešnega čela s kartušo, ki ga je potrebno 
celovito restavratorsko obnoviti.

Dela lahko izvaja le usposobljen strokovnjak restavrator z ustrezno izbrazbo in 
izkazanimi referenčnimi primeri.

Streha z okenskimi odprtinami na ulični in dvoriščni strešini, se izvede v skladu s 
predlaganim v prejeti projektni dokumentaciji.


Notranjščina:

Obstoječe okensko in vratno stavbno pohištvo se v celoti ohranja in obnovi, v 
primeru dotrajanosti se izdela na novo, po obliki, vsebini in materialu na podlagi 
obstoječega.

Talne površine se obnovijo v skladu s predlaganim v prejeti projektni 
dokumentaciji.

Načrtovano dvigalo, nov prehod med objektom in ateljejem ter novo stopnišče se 
izvedejo v skladu s predlaganim v prejeti projektni dokumentaciji.

Ohranjajo in obnovijo se lončene peči v celem objektu.

Pred izvajanjem gradbenih posegov v notranjscini objekta se izvedejo sondažne 
raziskave beležev na posameznih mestih na stenah in stropih. Dela bo v sklopu 
redne dejavnosti izvedel restavrator ZVKDS OECelje.

Na podlagi rezultatov sondiranj bo ZVKDS OE Celje podal odločitev glede 
prezentacije in obnove poslikav oz. bordur v notranjščini objekta ter posledično 
zahteve glede izvedbe nove električne napeljave.

V primeru prezentacij poslikav v notranjščini lahko dela izvaja le usposobljen 
strokovnjak restavrator z ustrezno izobrazbo in izkazanimi referenčnimi primeri.

Lesena podstrešna konstrukcija podstrehe se ohranja in obnovi ali v obstoječem 
izgledu izvede na novo, na način, predlagan v prejeti projektni dokumentaciji.
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Zunanja ureditev:

Nivo utrjenih poti na obstoječi vrtni zelenici in nivo betonskega dvorišča ob hiši ter 
pas pred ateljejem naj se čim bolj poenotijo. Originalni betonski robnik med vrtom 
in dvoriscem naj se ohrani oz. obnovi.

Historična vrtna zasnova, ki je bila rekonstruirana v sklopu prenove Pclikanovega 
ateljeja, se ohranja, vključno z rastlinami.

Oblikovno neustrezne betonske tlakovce ob poteh in robnike okoli gredic je 
potrebno odstraniti. Predlagamo, da se odstranijo tudi betonski tlakovci v pasu 
pred ateljejem. Betonski robniki ob gredicah naj se nadomestijo z oblikovno 
ustreznejšimi (pravokotnimi). Poti (in posledicno preostalo dvorišče in pas pred 
ateljejem) pa naj se utrdijo - možna sta dva načina: s t. i. protiprašno zalščito ali pa 
kot površinsko obdelan beton (prani beton). V obeh primerih mora biti povrsina v 
videzu svetlega, umazano belega peska drrobne zrnatosti (2-4 mm).
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B. POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
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REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI


Razlagova ul. 5, 3000 CELJE
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SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA

Izvajalec del je pred podpisom pogodbe dolžan preveriti ustreznost popisov del in 
količin glede na vso projektno dokumentacijo, ki so mu na vpogled pri investitorju ali 
projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe - ločeno ali 
kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji 
in pogodbo.

Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih načrtih, v primeru nejasnosti se je 
potrebno posvetovati s projektantom. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe 
upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI).

V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razčistiti 
pred podpisom pogodbe z odgovornim projektantom.

Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo proučiti projektno dokumentacijo, si objekte 
ogledati in vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter 
izdelati organizacijsko terminski plan poteka del.

V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega 
za funkcionalno dokončanje dela, mora izvajalec izvedbo le tega vključiti v ceno/
enoto!

V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkaj vkalkulirane in upoštevane slededeče 
opombe:

1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu 
ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.

2. Vsi transporti do začasnih in stalnih deponij (notranji in zunanji, vertikalni in 
horizontalni) ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih 
postavkah, tudi če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah.

3. Odpadni ali izkotpani material se odloži na deponije, ki morajo imeti ustrezna 
upravna dovoljenja za odlaganje posameznih vrst materialov. Ponudnik sam izbere 
ustrezne lokacije deponij v skladu s tem popisom in v cenah upošteva vse stroške 
deponiranja in transporta. Vse količine v tem popisu so v vgrajenem (ali raščenem) 
stanju, posamezni koeficirenti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za enoto 
mere.

4. Vgrajeni material mora biti skladen z veljavnimi normativi in standarsi in ustrezati 
kakovosti določeni z zakonodajo in projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo 
certifikatov in izjav o skladnosti oziroma Izjave o lastnostih.

5. Pred pričetkom del mora izvajalec temeljito pregledati vsi projektno dokumentacijo, 
vključno z načrtom gradbenih konstrukcij, arhitekture, strojnih in električnih instalacij, 
zasnovo požarne varnosti,  ter vseh pripadajočih elaboratov, zahteve in pogoje 
posameznih mnenjedajalcev in gradbenega dovoljenja. Dokumentacijo je dolžan pri 
gradnji upoštevati, vse morebitne pripombe pa posredovati investitorju oz. 
nadzornemu inženirju.
6. V času gradnje morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material 
na delovišču zaščitevni pred zunanjimi vplivi, kot je mraz, dež, fizične poškodbe, veter 
in ostali škodljivi vremenski pogoji. 
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7. Obstoječa grajena struktura mora biti v vsakem trenutku gradnje skrbno zaščitena 
pred kakršnimi koli v 6. točki navedenimi zunanjimi pogoji, izvajalec pa mora 
tehnologijo in terminski plan izvedbe del prilagajati tako, da bo preprečena možnost 
kvarnega zunanjega vpliva na obstoječi objekt. 

Sistem izvajanja zaščite in vrsta materialov za zaščito morajo biti opisani v 
ponudbeni dokumentaciji.

8. Vsebina popisa je izdelana na podlagi veljavnih normativov in standardov.
9. Materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. 
Materiali, ki so opremljeni s navedbo “ali enakovredno” za ponudnika niso obvezni in 
lahko ponudnik zanje ponudi zamenjavo, vendar samo pod pogojem, da zamenjava 
izpolnjuje enake kriterije in po obvezni predhodni potrditvi projektanta arhitekture.

10. Poleg navedenega mora biti pri posameznih cenah postavk upoštevano tudi 
sledeče:
 - vsi splošni in stalni stroški, povezano z organizacijo in delom na gradbišču,
 - splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, 
pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo del, npr. zapora pločnika in 
delno ceste, …

 - pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, meritve kakovosti in projektiranih 
parametrov vgrajenih materialov in naprav, atestna dokumentacija, garancija in potrdila 
o vgrajenih materialih s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični 
pregled, oz. predaje vseh v načrte vnesenih sprememb med gradnjo, izdajo navodil za 
vzdrževanje in obratovanje ter ostali potrebni dokumenti.

 - eventuelni stroški, povezani s predstavitvami predvidenih in vgrajenih materialov 
investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje oz. 
prilagajanje terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,

 - stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanja skupnih 
ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

 - ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in in 
upravičen do doatnih del, razen v primeru izrecnega pisnega naročila s strani 
naročnika.
11. Navedene splošne opombe in kriteriji veljajo za celoten popis
12. Izvajalec mora preveriti tlorisno pravokotnost objekta in višinsko ravnost objekta 
pred račetkom izvajanja jeklene konstrukcije. 
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Investitor: Muzej novejše zgodovine Celje
Prešernova ulica 17, 3000 Celje

Objekt:     

FOTOHIŠA PELIKAN

REKONSTRUKCIJA IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI


Razlagova ul. 5, 3000 CELJE

parc. št. 2343/1 k.o. Celje

                   

R E K A P I T U L A C I J A   V S E H   D E L

A. GRADBENA DELA
A 1.0 PRIPRAVLJALNA DELA EUR 0,00
A 2.0 RUŠITVENA DELA EUR 0,00
A 3.0 ZEMELJSKA DELA EUR /
A 4.0 BETONSKA DELA EUR 0,00
A 5.0 TESARSKA DELA - OPAŽI EUR 0,00
A 6.0 ZIDARSKA DELA EUR 0,00
A 7.0 FASADERSKA DELA EUR 0,00

SKUPAJ GRADBENA DELA : 0,00

B. OBRTNIŠKA DELA
B 1.0 KROVSKO-KLEPARSKA DELA EUR 0,00
B2.0 KLJUČAVNIČARSKA DELA EUR 0,00
B3.0 MIZARSKA DELA EUR 0,00
B 4.0 STAVBNO POHIŠTVO EUR 0,00
B 5.0 ESTRIH EUR 0,00
B 6.0 TLAKARSKA DELA EUR 0,00
B 7.0 KERAMIČARSKA in TERACERSKA DELA - 

SE NE IZVEDEJO EUR /
B 8.0 SLIKOPLESKARSKA DELA EUR 0,00
B 9.0 MONTAŽERSKA DELA - SE NE IZVEDEJO EUR /
B 10.0 DVIGALO - SE NE IZVEDE EUR /
B 11.0 RESTAVRATORSKA DELA - NI PREDMET 

PONUDBE EUR /
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: 0,00

C. STROJNOINSTALACIJSKA DELA
C 1.0 GL. POPIS EI DEL - SE NE IZVEDE EUR /

SKUPAJ SI DELA: 0,00

D. ELEKTROINSTALACIJSKA DELA
D 1.0 GL. POPIS EI DEL - SE NE IZVEDE EUR /

SKUPAJ EI DELA: 0,00

NEPREDVIDENA DELA 5%: EUR 0,00
Nepredvidena dela v vrednosti 5% vseh del. 
Obračunajo se samo na osnovi dejansko izvedenih 
del, ki se pojavijo sproti v času del in niso predmet 
pogodbe za izvedbo del. Izvedejo se na podlagi 
naročila investitorja in podpisa nadzornega 
inženirja.

SKUPAJ VSA DELA (brez DDV) EUR 0,00
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DDV (22%) EUR 0,00

SKUPAJ VSA DELA z DDV EUR 0,00
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A. GRADBENA DELA

01. PRIPRAVLJALNA DELA:

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo 
faze v posamezni postavki (če ni navedeno drugače), z delovnimi odri, 
pomožnimi deli in horizontalnimi ter vertikalnimi transporti do mesta 
vgradnje, v skladu z  veljavnimi normativi Združenja gradbeništva 
Slovenije.

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

A  1.1 Ureditev gradbišča, zaščitna 
ograja, mobilni WC, označbe in 
izdelava in postavitev 
gradbiščne table v skladu z 
določili pravilnika o gradbiščih. EUR 1,00 0,00

A 1.2 Izdelava sheme organizacije 
gradbišča in uskladitev z 
varnostnim inženirjem, 
investitorjem in projektantom - 
vključeno v ceno. EUR 1,00 0,00

A 1.3 Zagotovitev ustrezne požarne 
varnosti pri izvedbi del EUR 1,00 0,00

A 1.4 Zagotovitev ustrezne fizične 
dnevne zaščite objekta pred 
vremenskimi vplivi (vdor vode 
med izvedbo del na strehi) in 
možnimi poškodbami notranjih 
sestavin kulturnega spomenika 
zaradi izvedbe del (iztekanje 
vode iz betona v nižje etaže …) 
ter priprava terminskega plana, 
vezanega na vremenska 
tveganja.  Način zagotavljanja 
varnosti in  terminski plan 
predstaviti in uskladiti z 
naročnikom in strokovnim 
nadzorom pred začetkom 
izvedbe del. EUR 1,00 0,00

Pripravljalna dela skupaj: EUR 0,00
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A. GRADBENA DELA

02. RUŠITVENA DELA 

Prostor za gradbiščno deponijo je omejen, zato je potreben sproten in reden odvoz 
gradbenih odpadkov oz. začasno deponiranje izven lokacije objekta.

Izvajalec del mora med rušitvenimi deli močiti ruševine, da se prepreči prekomerno 
prašenje. Močenje se lahko izvaja samo z razpršenim curkom. Pri močenju rušenega 
objekta in ruševin je potrebno dosledno upoštevati predpise in standarde za 
tovrstna dela.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa 
potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega 
vključiti v ceno na enoto!

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/
EM

Skupaj

A  2.1 Pazljivo rušenje predelne stene in ponovna 
vzpostavitev prehoda v stekleni atelje v kleti. 
Vključno z iznosom in/ali prevozom na 
gradbiščno deponijo. m3 0,36 0,00

A 2. 2 Odstranitev obstoječega tlaka in nasutja 
(opeka) v celotni podstrešni etaži,  vključno s 
skrbnim nakladanjem materiala na palete za 
kasnejše deponiranje ali uporabo in sprotnim 
čiščenjem. m3 9,15 0,00

A 2.3 Odstranitev slepega poda iz lesenih desk. 
Vključno z iznosom in/ali prevozom na 
gradbiščno deponijo. m2 160,00 0,00

A 2.4 Odstranitev glav stropnikov na mestih novih 
točkovnih ležišč vključno z jeklenim sidrom. 
Odnos materiala na gradbiščno deponijo. kos 26,00 0,00

A 2.5 Izsekavanje utorov za točkovna ležišča v 
opečni material. Vključno z iznosom in/ali 
prevozom na gradbiščno deponijo. Gre za 
ležišča velikosti od 94x49 do 40x30 višine 15 
cm. Višina izsekavanja bo do 30 cm.

kos 24,00 0,00

A 2.6 Kronsko vrtanje v opečne stene za izdelavo 
moznikov. Gre za odprtine premera 10 cm ter 
globine 30 cm. Vključno z iznosom in/ali 
prevozom na gradbiščno deponijo.

kos 14,00 0,00

A 2.7 Izsekavanje zgornjih delov opečnih zidov za 
namestitev zidnih in robnih vezi na objektu. 
Vključno z iznosom in/ali prevozom na 
gradbiščno deponijo. m3 8,00 0,00
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A 2.8 Izdelava prebojev premera 24 cm za 
vgraditev jeklenih vezi. Vrtanje v opečno 
steno globine 60 cm. Vključno z iznosom in/
ali prevozom na gradbiščno deponijo.

kos 23,00 0,00

A 2.9 Izdelava vrtin premera do 20 cm za namen 
sidranja plošče horizontalno in vertikalno v 
opečni zid. Vključno z iznosom in/ali 
prevozom na gradbiščno deponijo. kos 203,00 0,00

A 2.10 Izdelava manjših kvadratnih utorov, globine 5 
cm, na fasadi za namestitev vezi. Vključno z 
iznosom in/ali prevozom na gradbiščno 
deponijo.

kos 23,00 0,00

A 2.11 Odstranitev opuščenih SI in EI instalacij 
vključno z iznosom in/ali prevozom na 
gradbiščno deponijo. Predhodno odklopiti in 
zagotoviti varno odstranitev.

kpl 1,00 0,00

A 2.12 Izsekavanje zgornjih delov opečnih zidov za 
namestitev zidnih in robnih vezi na objektu. 
Vključno z iznosom in/ali prevozom na 
gradbiščno deponijo.

m3 8,00 0,00

A 2.13 Odstranitev opuščenih dimnikov do višine 
talne plošče podstrešja. Pazljiva rušitev z 
iznosom in/ali izvozom na gradbiščno 
deponijo.

m3 10,00 0,00

A 2.14 Odstranitev pločevinastih delov strehe. 
Vključno z iznosom in/ali prevozom na 
gradbiščno deponijo.

m2 35,00 0,00

A 2.15 Odstranitev obstoječega lesenega ostrešja. 
Vključno z iznosom in/ali prevozom na 
gradbiščno deponijo.

m3 12,54 0,00

A 2.16 Manjša nepredvidena dela, ki niso zajeta 
drugje in se obračunavajo po urni postavki 
delavca.

h 30,00 0,00

A 2.17 Nakladanje ruševin na kamion in odvoz z 
gradbiščne na komunalno urejeno deponijo, 
vključno s plačilom komunalne takse v 
skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki Ur.l. RS 
št.: 34/08, Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastajajo pri gradbenih delih Ur.l.RS št.: 
34/08. Masa mešanih gradbenih odpadkov je 
ocenjena po forumli volumen, množen s 
faktorjem 1,8.* beton m3 0,00 0,00
* pločevina kg 1.373,75 0,00
* mešani gradbeni odpadki t 96,93 0,00

Rušitvena dela skupaj: EUR 0,00
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A. GRADBENA DELA

03. ZEMELJSKA DELA - SE NE IZVAJAJO

Vsa odkopna dela in transporti izkopanih materialov se obračunavajo 
po prostornini zemljine v raščenem stanju.
Odkopani material naj se skladišči ločeno od primarne podlage, po 
možnosti s PE folijo.

Pri vseh izkopnih delih in temeljenju pazljiva strojno + ročna izvedba 
izkopov ob obstoječih komunalnih in energetskih vodih.

Pazljivo gibanje gradbene mehanizacije, da se ne poškodujejo 
obstoječi komunalni in energetski vodi!

Vse potrebne zaščite gradbene jame ter ostalih izkopov in varovanje le 
teh v času izvajanja del vse do dokončanja zasipa. (vsakodnevno 
ažurno kontroliranje stanja gradbene jame)

Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno 
izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih 
konstrukcij (statika) ali po navodilih projektanta. V ceno vkalkulirati 
izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne 
blazine.
Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali 
nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne 
souporabe izkopanega materiala. 

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

/ ZEMELJSKA DELA NISO 
PREDVIDENA

0,00 0,00  	 -     
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A. GRADBENA DELA

04. BETONSKA DELA

Izvajalec del dostavi projekt betona v potrditev odgovornemu projektantu 
gradbenih konstrukcij!

Dela je potrebno izvajati  po določilih veljavnih tehničnih predpisov in 
normativov in skladno z obveznimi standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom 
veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:
* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja
* manjša popravila opažev med betoniranjem
* zgoščevanje betona
* čiščenje betonskega železa od blata, rje ki se lušči, maščobe
* postavljanje podložkov in začasno vezanje armature k opažu
* nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem …
* čiščenje delovnih naprav po končanem delu
* transport materiala in manipulativni stroški ter ustrezno skladiščenje in 
transporti do mesta mešanja

Za pravilen razmik med armaturo plošče uporabiti armaturne podložne 
košare.
Za kvalitetnejšo izvedbo zaščitnega sloja betona uporabiti distančnike iz 
vlaknobetona.
Za čisto, neobarvano ter zaprto (in z minimalnim številom zračnih luknjic) 
površino betona, opaže premazati s kvalitetnim opažnim premazom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa 
potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le 
tega vključiti v ceno na enoto!

Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse 
neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati, bodo upoštevane 
kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.

Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila 
statika in geologa!

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

A 4.1 Dobava materiala in položitev 
ravne in krivljene armature. 
Armatura S500 enostavne 
izdelave.

kg 1.200,00 0,00

A 4.2 Dobava materiala ter polaganje 
mrežne armature. Mreža tipa 
Q238 in kvalitete S500. 
Enostavna izdelava.

kg 900,00 0,00
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A 4.3 Dobava materiala ter zabijanje 
sider v predhodno zvrtane 
utore. Sidra iz rebraste armature 
premera 16 mm.

kos 150,00 0,00

A 4.4 Dobava in vgraditev 
konstrukcijskega betona v 
zidnje vezi ter točkovna ležišča. 
Beton C25/30 XC1. 

m3 7,50 0,00

A 4.5 Dobava in vgraditev 
konstrukcijskega betona v 
ploščo objekta. Beton C25/30 
XC1. 

m3 11,00 0,00

Betonska dela skupaj: EUR 0,00
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A. GRADBENA DELA

05. TESARSKA DELA - OPAŽI

Izvajalec del dostavi projekt betona v potrditev odgovornemu projektantu 
gradbenih konstrukcij!
Dela je potrebno izvajati  po določilih veljavnih tehničnih predpisov in 
normativov in skladno z obveznimi standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih 
tehničnih predpisov in veljavnim standardom.

V ceni na enoto je potrebno upoštevati še naslednja dela:
* dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
* čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja
* manjša popravila opažev med betoniranjem
* zgoščevanje betona
* čiščenje betonskega železa od blata, rje ki se lušči, maščobe
* postavljanje podložkov in začasno vezanje armature k opažu
* nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem …
* čiščenje delovnih naprav po 
končanem delu* transport materiala in manipulativni stroški ter ustrezno skladiščenje in 
transporti do mesta mešanja
Za pravilen razmik med armaturo plošče uporabiti armaturne podložne košare.
Za kvalitetnejšo izvedbo zaščitnega sloja betona uporabiti distančnike iz 
vlaknobetona.Za čisto, neobarvano ter zaprto (in z minimalnim številom zračnih luknjic) 
površino betona, opaže premazati s kvalitetnim opažnim premazom.

V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa 
potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega 
vključiti v ceno na enoto!

Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, 
ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati, bodo upoštevane kot nekvalitetne in 
gredo na račun izvajalca betonskih del.

Pri izvajanju betonskih del je potrebno nujno upoštevati vsa navodila statika in 
geologa, vključno s potrebnim podpiranjem.

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

A 5.1 Dobava materiala, namestitev 
demontaža in odvoz dvostranskega 
opaža zidnih vezi. Vključno z drobnim 
pritrdilnim in opornim materialom. 
Vključno s stroškom postavitve 
fasadnega odra.

m2 28,56 0,00
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A 5.2 Dobava materiala, namestitev, 
demontaža opaža točkovnih ležišč. 
Vključno z drobnim pritrdilnim in 
opornim materialom. 

kos 24,00 0,00

A 5.3 Dobava materiala, potavitev in 
demontaža enoramnega stopnišča na 
podstrešju z okvirno tremi nastopnimi 
ploskvami. Oblikovanje po navodilih 
arhitekta. 

kos 1,00 0,00

A  5.4 Dobava materiala ter vgraditev valovite 
pločevine EGB210 debeline 0,7mm, 
vključno z obrobami, zapolnjevanjem 
odprtin in podpiranjem na obstoječe 
stropnike z lesenimi elementi. 
Podpiranje okvirne višine 5cm. Pazljiva 
izvedba zaščite stropa in tlaka v etaži 
pod načrtovanim betoniranjem pred 
izcejanjem betonske vode.

m2 160,00 0,00

A 5.5 Dobava materiala ter uvijačenje tipskih 
moznikov sovprežne konstrukcije. kos 150,00 0,00

A 5.6 Pokrivanje glav stropnikov s kosi XPS 
debeline 2 cm. 

kos 60,00 0,00

A 5.7 Nepredvidena dela, ki niso zajeta 
drugje in se obračunavavjo z urno 
postavko delavca.

h 20,00 0,00

Opaži skupaj: EUR 0,00
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A. GRADBENA DELA

06. ZIDARSKA DELA

Dela je potrebno izvajati  po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov 
in skladno z obveznimi standardi.
Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in 
veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, 
varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Utori do dimenzije 5 cm niso del popisa in so upoštevani v popisu SI in EI.
Pred izvedbo ometov morajo biti izvedene vse PODOMETNE GROBE STROJNE 
IN ELEKTRIČNE INSTALACIJE.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa 
potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik  izvedbo le tega 
vključiti v ceno na enoto!

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

A 6.1 Izvedba vertikalnih utorov v 
opuščenem dimniku, ki poteka skozi 
prostore K0.8, P1.5, N2.5 in M3.3. za 
potek toplovodne in plinske napeljave 
med etažami. Utori so dimenzije 20x30 
cm, strošek vključno z iznosom 
odpadkov in zametom po zaključenih 
instalacijskih delih (postavka vključuje 
material - cementno-apneno malto).

m1 8,00 0,00
Manjši zameti utorov in drugih popravil 
s CAM. 

m1 5,00 0,00

A 6.2 Izvedba sušilnega ometa do stropa v 
kleti - HYDROMENT do debeline 30 
mm.

m2 230,00 0,00
Izvedba omena z vgradnjo pocinkane 
rabic mrežice med prvi in drugi sloj 
ometa – zaradi možnosti nastanka 
kasnejših razpok, če gre za debel sloj 
ometa več kot 30 mm, neravna 
podlaga, različna struktura zidu-
kamen, opeka, pozidave).

m2 50,00 0,00

A 6.3 Hidroizolacija talne plošče v sestavi - 
bitumenski premaz ter bitumenska 
lepenka debeline 4 mm.

m2 130,00 0,00

A 6.4 Dobava materiala in zazidavanje 
manjših odprtin utorov in podobno, kot 
ostanek po rušenju obstoječe 
konstrukcije ali kot dopolnitev nove. 
Glede na specifičnost se zidarska dela 
v celoti obračunavajo z urno postavko.

PK delavec h 25,00 0,00
KV delavec h 25,00 0,00
Stroški materiala 30% EUR 0,00
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Zidarska dela skupaj: EUR 0,00
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A. GRADBENA DELA

07. FASADERSKA DELA

Za dopustna odstopanja za pravokotnost in površinsko ravnost fasade veljajo 
določila po DIN 18202. V ceni upoštevati vse zaključke na obodnih zidovih in stikih 
različnih materialov ter vse potrebne kotnike, odkapne robove, bandaže in dodatne 
ojačitve pri odprtinah.

1. Izvajalec pred pričetkom del preveri ravnost površine in njeno tolerančno 
območje, stanje površine (vlažnost, čistost, homogenost podlage, mastni 
madeži…) ter napake pred pričetkom del odpraviti.

2. Vse detajle, barve in materiale pred vgradnjo potrdi ZVKDS OE Celje, ki nad 
deli vrši tudi strokovni nadzor.

3. Restavriranje in morebitno domodeliranje štukatur, fasadne dekoracije in 
dekorativnih kamnitih in betonskih delov mora izvajati restavrator oz. morajo biti 
izvedena po njegovih navodilih in pod nadzorom.

4. Pred začetkom izvedbe del je potrebno detaljno posneti stanje fasade in 
njene detajle.

5. V postavke je potrebno zajeti strošek postavitve fasadnega odra, vključno z 
vsem materialom in protiprašno zaščito/mrežo.

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

A 7. 1 Popravila površinskih poškodb na 
debeloslojnih ometih na cementno - 
apneni osnovi zaradi zamakanja in vlage 
ter poškodb, nastalih pri gradnji na 
vzhodni in zahodni fasadi.  Površinske 
obdelave ravnih površin. Odbijanje 
obstoječega nesprijetega ometa in nanos 
novega. Ocena.

m2 10,00 0,00 0,00

A 7. 2 Zahtevnejša domodeliranja štukatur in 
okrasja z masami na cementno - apneni 
osnovi. Ocena.

m2 2,00 0,00

A 7. 3 Popravila fasadnega cokla na vzhodni 
fasadi, domodeliranje z cementno maso s 
peščenim agregatom po vzoru 
obstoječega. Ocena.

m2 1,00 0,00

A 7. 4 Popravila okenskih špalet v kleti iz 
masivnega kamna - peščenjaka z 
domodeliranjem zaradi vodne erozije 
poškodovanih delov s specialnimi 
reparaturnimi masami.

m2 2,00 0,00

A 7. 5 Izdelava cokla na zahodni fasadi objekta 
na dokončno koto tlaka z cementno - 
apneno debeloslojno maso in opleskom z 
barvo na apneni osnovi po navodilih 
ZVKDS.

m2 7,80 0,00
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A 7. 6 Zaključni sloj / dekorativni oplesk na 
apneni osnovi (v orignalni barvi po izbiri 
ZVKDS). Pred izvedbo opleska je potrebno 
zagotoviti enako strukturo novih in 
obstoječih površin fasade. 

m2 393,00 0,00

Fasaderska dela skupaj: EUR 0,00

05-2019 Fotohiša Pelikan - rekonstrukcija in sprememba namembnosti



B. OBRTNIŠKA DELA

01. KROVSKO-KLEPARSKA DELA

Objekt mora biti dnevno zaščitem pred zamakanjem! Vsak vdor vode lahko trajno 
poškoduje sestavine notranjosti kulturnega spomenika, zato je zahtevana 
maksimalna previdnost in dnevno pokrivanje odprtih delov strehe.

Pri izvajanju krovskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna 
dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvršene strokovno pravilno, po obstoječih 
tehničnih predpisih.
2. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti površinsko obdelane in s kemičnim 
premazom zaščitene pred gnitjem, delovanjem vlage in mrčesom.

3. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse 
prenose, finalno obdelavo, z robnimi zaključki in po navodilih proizvajalca materiala 
vse za gotovo vgrajene elemente. Vse mere je preveriti na licu mesta.

4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.

5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporočilih proizvajalcev.

Pri izvajanju kleparskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela 
zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso 
posebej navedeni v tem popisu (glej tesraska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja 
ne obračunavajo  posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto 
posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 

2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o 
Varstvu pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z 
SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju 
pri delu.).
3. Obložene površine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi 
robovi na stikih sten in na vogalih. 
4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt in 
predstavnik ZVKDS.

Zap. 
št.

Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

B 1.1 Kompletna dobava, izdelava, transport in 
montaža lesene strešne konstrukcije iz lesa II. 
klase, vključno s pritrdilnim in veznim 
materialom. Izdelava in montaža po tlorisu in 
prereza ter statičnem izračunu. 

 - poraba lesa do 0,06 m3/m2

m2 209,00 0,00
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B 1.2. Dobava in polaganje rezervne kritine - 
visokodifuzijske folije. Polaganje na lesen 
opaž. Folijo položiti v skladu z navodili 
proizvajalca, komplet zvsemi pomožnimi deli 
in prenosi. 

m2 228,00 0,00

B 1.3. Dobava in montaža letev poševne strešne 
konstrukcije za pokrivanje s strešno kritino 
-opčnim zareznikom. Letvanje z letvami 4/5 
cm na razmaku 30-33 cm. Letvanje izvesti v 
skladu z navodili proizvajalca, komplet z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m2 228,00 0,00

B 1.4. Dobava in vgradnaj toplotne izolacije 20cm + 
10 cm kamena volna med in nad špirovce, 
npr. Knauf insulation  SmartWall N C1 ali 
enakovredno)

m2 228,00 0,00

B 1.5. Dobava in pokrivanje strešine z opečno 
strešno kritino - RAVNI ZAREZNIK (videz in 
ton opeke enak originalni). Strešnik pokriti v 
skladu z navodili proizvajalca. Komplet z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi. Barva 
kritine: po potrditvi ZVKDS!

m2 228,00 0,00

B 1.6. Dobava in pokrivanje slemen z opečnimi 
slemenjaki. Pokrivanje se izvaja 
suhomontažno z uporabo tipskih 
aeroslemenskih in aerogrebenskih 
elementov, ki omogočajo zadostno zračenje 
strehe. Slemenjaki se pritrjujejo na 
slemensko ali grebensko letev s sponko za 
pritrditev slemenjaka. V postavki je zajeti tudi 
dobavo in montažo tipskih začetnih 
grebenskih slemenjakov, zaključnih opečnih 
ploščic za slemenjake, aeroslemenskih 
elementov ter slemenskih letev za nosilni 
podstavek slemenjakov. Vse v enaki barvi kot 
je opečna kritina.

m2 16,15 0,00

B 1.7. Dobava in montaža opečnih zračnikov model 
za zračenje strehe. Zračniki se montirajo med 
dve kontra-vzdolžnimi letvi, špirovca ali po 
navodilih proizvajalca kritine. Zračniki v enaki 
barvi kot je kritina.

m2 50,00 0,00

B 1.8. Dobava in montaža snegolovov  Snegolovi se 
montirajo po strešini po navodilih proizvajalca 
z porabo 2,5  snegolovov/m2 ,ter na vsak 
strešnik v drugi vrsti strešne kritine. Snegolovi 
so v enaki barvi kot opečna kritina. m2 570,00 0,00

B 1.9. Dobava in montaža Alu varovalna mrežica 
100 mm (rola 5 m) tipske varovalne mrežice 
za ptiče. Mrežica širine 100 mm se montira po 
celotni dolžini kapne linije in onemogoča 
vstop ptičem, mrčesu ipd. v zračni sloj za 
zračenje opeke.

m1 32,30 0,00
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B 1.10 Dobava in montaža pločevinaste kritine z 
naklonom 5% na stopniščnem izzidku, 
vključno z vsem pritrdilnim materialom, 
obrobami atike,  elastičnimi stiki in drugimi 
kleparskimi deli. Cinkana pločevinasta kritina 
v barvi cinka.

m2 20,49 0,00

B 1. 11 Kompletna izdelava in montaža visokih 
cinkanih kapnih obrob strehe po vzoru 
historičnih, s pregibi na ca 60 cm, v širini 100 
cm od kapi. 

m2 32,30 0,00

B 1. 12 Kompletna izdelava in montaža cinkanih 
obrob oken in strehe po vzoru historičnih. m1 4,00 0,00

B 1. 13 Kompletna izdelava, dobava in montaža 
vertikalnih odtočnih cevi okrogle oblike 
premera 15 cm z vsemi preddeli, objemkami, 
pritrjevanjem kljuk z izvedbo priključka na 
odtočno cev in peskolov in ostalimi 
pomožnimi deli. 

jeklene, cinkane.

m1 22,00 0,00

B 1.14 Kompletna izdelava, dobava in montaža 
žleba, polkrožne oblike, vključno s kotličkom, 
z  vsemi preddeli, dekorativno kleparsko 
obdelavo po vzoru historične, pritrjevanjem 
kljuk in ostalimi pomožnimi deli. 

Iz cinkane pločevine. 

m1 32,30 0,00

Krovska in kleparska dela skupaj: EUR 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA

02. KLJUČAVNIČARSKA DELA

Objekt mora biti dnevno zaščitem pred zamakanjem! Vsak vdor vode lahko 
trajno poškoduje sestavine notranjosti kulturnega spomenika, zato je 
zahtevana maksimalna previdnost in dnevno pokrivanje odprtih delov 
strehe.

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

B 2.1 Dobava materiala, izdelava in 
montaža glavne jeklene konstrukcije 
iz večjih vroče valjanih nosilcev, 
vključno z dvigovanjem. Elementi teže 
do 500 kg. Obdelava površine je 
temeljni ter krovni premaz, debelina 
25 μm. Temeljni premaz pred 
pričetkom montaže. Konstrukcija v 
skladu z EN1990. Razred konstrukcije 
je II. kg 5.500,00 0,00

B 2.2 Dobava materiala ter vgraditev 
manjših na mestu vgradnje varjenih 
konstrukcijskih elementov iz manjših 
vroče valjanih profilov. Obdelava 
površine je temeljni ter krovni premaz. 

kg 500,00 0,00

B 2.3 Dobava in vgradnja sider s sidrno 
ekspanzivno malto. Sidra iz navojne 
palice kvalitete 8.8 dolžine 1m.

kos 53,00 0,00

B 2.4 Dobava in vgradnja sider iz navojne 
palice M20, kvalitet 8.8, dolžine 1,5m, 
vključno s kvadratno podložko ter 
matico na zunanji strani. 

kos 23,00 0,00

B 2.5 Izdelava podkonstrukcije za stopnice 
115x30 cm - 4x4 cm pohištveni profili, 
vroče cinkani in barvani v črno, z 
izvrtinami za montažo nastopnih 
ploskev. kos 10,00 0,00

B 2. 6 Izdelava podkonstrukcije za stopnici 
na podstrešju, dim 100x60x30 (dve 
stopnici) za namestitev obloge iz 
iverne plošče in parketa.

kos 1,00 0,00
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B 2.7 Kompletna izdelava, dobava in 
montaža nosilcev razstavnih panojev/
mrež- jekleni okvirji iz pohištvenih 
profilov 40x40 mm, z jekleno mrežo z 
gostoto 30x30 mm, vroče cinkano in 
barvno v belo barvo po izboru 
projektanta arhitekture. Z distančniki 
pritrjeno na stene v prostoru K 0.6

m1 22,00 II. FAZA

Ključavničarska dela skupaj: EUR 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA

03. MIZARSKA DELA

Pri izvajanju mizarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela 
zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških 
načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in 
izdelava predizmer na objektu.  
2. Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi 
investitor.

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

B 3.1. Popravila notranjega stavbnega 
pohištva, ki se varuje v okviru 
spomenika kulturne dediščine. Razna 
popravila okovij, kitanja manjših 
poškodb, temeljito čiščenje in 
razmaščevanje, točkovno retuširanje - 
brez kompletnih opleskov. Vsa vrata, 
opisana v tej postavki so v notranjosti 
objekta in se zaradi ohranjanja 
originalnega videza interiera 
obnavljajo le v najnujnejšem 
funkcionalnem obsegu.

kos 24,00 0,00

B 3.2 Izdelava obloge stopnic ob vhodu na  
podstrešje - 100x60x30 (dve stopnici) 
na pripravljeno jekleno 
podkonstrukcijo iz postavke B 2.7. kos 1,00 0,00

B 3.3 Izdelava predelne stene v sanitarijah, 
dimenzije 1,95 x 3,00 m iz kompaktnih 
vodoodornih plošč s črno sredico kot 
npr. Fundermax, trojna vrata. 
Kompletno z vsemi okovji v inox 

m2 6,00 0,00

 B 3.4 Kompletna izdelava, dobava in 
montaža ograje - lesen ročaj premera 
4 cm, prek konzol pritrjen v steno,  
vključno z napenjalnim  in  pritrdilnim  
materialom.  Tip in izvedbeni detajl 
potrdi arhitekt!

m1 10,00 0,00

B 3.5 Izdelava sprejemnega pulta z 
umivalnikom v prostoru K 0.8, iz 
kompaktne vodoodporne plošče, 
dimenzije 3,5 x 0,6 x 1.1 m, z 
umivalnikom in vratci na notranji 
strani, vključno z montažo in vsemi 

kos 1,00 II. FAZA
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B 3.6 Izdelava konzolne police iz 
kompaktne vodoodporne plošče, 
dimenzije 3,5 x 0,3 vključno z montažo 
in vsemi okovji. Po detajlu arhitekta. kos 1,00 II. FAZA

Mizarska dela skupaj: EUR 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA

04. STAVBNO POHIŠTVO

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov 
ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer 
na objektu.  
Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi investitor in 
predstavnik ZVKDS. Vgrajena okna morajo imeti karakteristike, skladne s PURES-om 
in vgradnjo po RAL standrardu.

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj
B 4.1 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

O1 kos 4,00 0,00
Velikost 80/50 cm
Enokrilno kletno okno z odpiranjem na ventus in 
navznoter. Okvirji in profili so iz smrekovega lesa, 
zaščiteni z večslojnim premazom na vodni osnovi. 
Premaz na zunanji strani ima enak odtenek barve 
kot je barvano stavbno pohištvo na obstoječem 
objektu, vzorec potrdi ZVKDS, na notranji bela.

Okno ima trojna EPDM tesnila. 

Zasteklitev je s troslojnim termoizolacijskim 
steklom. 

Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20W/
m²K, toplotna prehodnost zasteklitve 
Ug<=0,50W/m²K, 

linijski most na robnem distačniku ψ<=0,039W/
mK, energijska prepustnost za prehod celotnega 
sončnega 

obsevanja najmanj g=50%. Zvočna izolacija 
>=32dB.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matiranimi 
alu kljukami v beli barvi. Kompletno z vsemi 
potrebnimi zapornimi, zaključnimi in tesnilnimi 
elementi. Okno nima okenske police in je z 
zunanje strani delno prekrito z obstoječim 
kamnitim okvirjem. Kovaška izdelava zunanjih 
rešetk po vzoru obstoječih.

Okno je vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.2 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

O2 kos 1,00 0,00
Velikost 60/140 cm
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Replika obstoječega škatlastega dvokrilnega 
okna z dvojno zasteklitvijo in odpiranjem 
navznoter. Satinirano (mlečno) steklo. Okvirji in 
profili so iz smerkovega lesa, zaščiteni z 
večslojnim premazom na vodni osnovi. Premaz 
na zunanji in notranji strani ima enak odtenek 
barve kot je barvano stavbno pohištvo na 
obstoječem objektu, vzorec potrdi ZVKDS, Okno 
ima trojna EPDM tesnila. Zasteklitev zunanjih 
stekel je s troslojnim termoizolacijskim steklom, 
notranjih z enoslojnim 4 mm steklom.

Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20W/
m²K, toplotna prehodnost zasteklitve 
Ug<=0,50W/m²K,  linijski most na robnem 
distačniku ψ<=0,039W/mK, energijska 
prepustnost za prehod celotnega sončnega 
obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z vsem 
okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po vzoru 
historičnih. Kompletno z vsemi potrebnimi 
zapornimi, zaključnimi in tesnilnimi elementi. 
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je 
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.3 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

O3 kos 1,00 0,00
Velikost 105/136 cm
Replika obstoječega škatlastega dvokrilnega 
okna z dvojno zasteklitvijo nepravilne oblike z 
odpiranjem navznoter.

Satinirano (mlečno) steklo. Okvirji in profili so iz 
smerkovega lesa, zaščiteni z večslojnim 
premazom na vodni osnovi.

Premaz na zunanji in notranji strani ima enak 
odtenek barve kot je barvano stavbno pohištvo 
na obstoječem objektu, vzorec potrdi ZVKDS, 
Okno ima trojna EPDM tesnila. Zasteklitev 
zunanjih stekel je s troslojnim termoizolacijskim 
steklom, notranjih z enoslojnim 4 mm steklom. 
Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20W/
m²K, toplotna prehodnost zasteklitve 
Ug<=0,50W/m²K, linijski most na robnem 
distačniku ψ<=0,039W/mK, energijska 
prepustnost za prehod celotnega sončnega 
obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z vsem 
okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po vzoru 
historičnih. Kompletno z vsemi potrebnimi 
zapornimi, zaključnimi in tesnilnimi elementi. 
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je 
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.4 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

O4 kos 11,00 0,00
Velikost 115/205 cm
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Replika obstoječega tridelnega škatlastega 
dvokrilnega okna z dvojno zasteklitvijo in z 
odpiranjem navznoter ter zgornjim fiksnim delom. 
Okvirji in profili so iz smerkovega lesa, zaščiteni z 
večslojnim premazom na vodni osnovi.

Premaz na zunanji in notranji strani ima enak 
odtenek barve kot je barvano stavbno pohištvo 
na obstoječem objektu, vzorec potrdi ZVKDS, 
okno ima trojna EPDM tesnila. Zasteklitev 
zunanjih stekel je s troslojnim termoizolacijskim 
steklom, notranjih z enoslojnim 4 mm steklom. 
Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20W/
m²K, toplotna prehodnost zasteklitve 
Ug<=0,50W/m²K,  linijski most na robnem 
distačniku ψ<=0,039W/mK, energijska 
prepustnost za prehod celotnega sončnega 

obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z vsem 
okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po vzoru 
historičnih. Kompletno z vsemi potrebnimi 
zapornimi, zaključnimi in tesnilnimi elementi. 
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je 
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.5 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

O5 kos 1,00 0,00
Velikost 115/150cm
Replika obstoječega škatlastega dvokrilnega 
okna z dvojno zasteklitvijo in z odpiranjem 
navznoter. Okvirji in profili so iz smerkovega lesa, 
zaščiteni z večslojnim premazom na vodni osnovi.

Premaz na zunanji in notranji strani ima enak 
odtenek barve kot je 

barvano stavbno pohištvo na obstoječem 
objektu, vzorec potrdi ZVKDS, okno ima trojna 
EPDM tesnila. 

Zasteklitev zunanjih stekel je s troslojnim 
termoizolacijskim steklom, notranjih z enoslojnim 
4 mm steklom.

Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20W/
m²K, toplotna prehodnost zasteklitve 
Ug<=0,50W/m²K,  linijski most na robnem 
distačniku ψ<=0,039W/mK, energijska 
prepustnost za prehod celotnega sončnega 
obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z vsem 
okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po vzoru 
historičnih. Kompletno z vsemi potrebnimi 
zapornimi, zaključnimi in tesnilnimi elementi. 
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je 
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.6 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

O7 kos 1,00 0,00
Velikost 50/205 cm
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Replika obstoječega škatlastega dvokrilnega 
okna z dvojno zasteklitvijo in z odpiranjem 
navznoter. Okvirji in profili so iz smerkovega lesa, 
zaščiteni z večslojnim premazom na vodni osnovi.

Premaz na zunanji in notranji strani ima enak 
odtenek barve kot je barvano stavbno pohištvo 
na obstoječem objektu, vzorec potrdi ZVKDS, 
okno ima trojna EPDM tesnila.  Zasteklitev 
zunanjih stekel je s troslojnim termoizolacijskim 
steklom, notranjih z enoslojnim 4 mm steklom. 
Toplotna prehodnost lesenih profilov Uf<=1,20W/
m²K, toplotna prehodnost zasteklitve 
Ug<=0,50W/m²K, 

linijski most na robnem distačniku ψ<=0,039W/
mK, energijska prepustnost za prehod celotnega 
sončnega obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z 
vsem okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po 
vzoru historičnih. Kompletno z vsemi potrebnimi 
zapornimi, zaključnimi in tesnilnimi elementi.

Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je 
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.7 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

O8 kos 2,00 0,00
Velikost 115/205 cm
Replika obstoječega tridelnega škatlastega 
dvokrilnega okna z dvojno zasteklitvijo in z 
odpiranjem navznoter ter zgornjim delom z 
odpiranjem na ventus. Vgradnja elektromotorja 
za avtomatsko odpiranje v primeru požara. 
Okvirji in profili so iz smerkovega lesa, zaščiteni z 
večslojnim premazom na vodni osnovi. Premaz 
na zunanji in notranji strani ima enak odtenek 
barve kot je  barvano stavbno pohištvo na 
obstoječem objektu, vzorec potrdi ZVKDS, okno 
ima trojna EPDM tesnila. 

Zasteklitev zunanjih stekel je s troslojnim 
termoizolacijskim steklom, notranjih z enoslojnim 
4 mm steklom. Toplotna prehodnost lesenih 
profilov Uf<=1,20W/m²K, toplotna prehodnost 
zasteklitve Ug<=0,50W/m²K, linijski most na 
robnem distačniku ψ<=0,039W/mK, 

energijska prepustnost za prehod celotnega 
sončnega obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z 
vsem okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po 
vzoru historičnih. Kompletno z vsemi potrebnimi 
zapornimi, zaključnimi in tesnilnimi elementi. 
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je 
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.8 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

O9 kos 2,00 0,00
Velikost 88/150 cm
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Novo strešno okno z ročnim odpiranjem. Okvirji in 
profili so iz smerkovega lesa, zaščiteni z 
večslojnim premazom na vodni osnovi. Alu ohišje 
zunaj, lesen okvir znotraj. Okno ima trojna EPDM 
tesnila. Zasteklitev s troslojnim termoizolacijskim 
steklom. Toplotna prehodnost lesenih profilov 
Uf<=1,20W/m²K, toplotna prehodnost zasteklitve 
Ug<=0,50W/m²K, linijski most na robnem 
distačniku ψ<=0,039W/mK, 

energijska prepustnost za prehod celotnega 
sončnega obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z 
vsem okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po 
vzoru historičnih. Kompletno z vsemi potrebnimi 
zapornimi, zaključnimi in tesnilnimi elementi. 
Okno je opremljeno z notranjim rolo senčilom. 
Okno je vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.9 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

VB1 kos 1,00 0,00
Velikost 113/270 cm
Replika obstoječih dvodelnih škatlastih enokrilnih 
balkonskih vrat z dvojnim krilom in z odpiranjem 
navznoter ter zgornjim fiksnim delom. Okvirji in 
profili so iz smerkovega lesa, zaščiteni z 
večslojnim premazom na vodni osnovi. 
Zasteklitev vrat je deljena z lesenim okvirjem. 
Premaz na zunanji in notranji strani ima enak 
odtenek barve kot je 

barvano stavbno pohištvo na obstoječem 
objektu, vzorec potrdi ZVKDS, okno ima trojna 
EPDM tesnila. 

Zasteklitev zunanjih stekel je s troslojnim 
termoizolacijskim steklom, notranjih z enoslojnim 
4 mm steklom. Toplotna prehodnost lesenih 
profilov Uf<=1,20W/m²K, toplotna prehodnost 
zasteklitve Ug<=0,50W/m²K, linijski most na 
robnem distačniku ψ<=0,039W/mK, 

energijska prepustnost za prehod celotnega 
sončnega obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z 
vsem okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po 
vzoru historičnih. Kompletno z vsemi potrebnimi 
zapornimi, zaključnimi in tesnilnimi elementi. 
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je 
grajeno po sistemu RAL.

B 4.10 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

VB2 kos 1,00 0,00
Velikost 88/250 cm
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Replika obstoječih dvodelnih škatlastih enokrilnih 
balkonskih vrat z dvojnim krilom in z odpiranjem 
navznoter ter zgornjim fiksnim delom. Okvirji in 
profili so iz smerkovega lesa, zaščiteni z 
večslojnim premazom na vodni osnovi. 
Zasteklitev vrat je deljena z lesenim okvirjem. 
Premaz na zunanji in notranji strani ima enak 
odtenek barve kot je 

barvano stavbno pohištvo na obstoječem 
objektu, vzorec potrdi ZVKDS, okno ima trojna 
EPDM tesnila. 

Zasteklitev zunanjih stekel je s troslojnim 
termoizolacijskim steklom, notranjih z enoslojnim 
4 mm steklom. Toplotna prehodnost lesenih 
profilov Uf<=1,20W/m²K, toplotna prehodnost 
zasteklitve Ug<=0,50W/m²K, linijski most na 
robnem distačniku ψ<=0,039W/mK, 

energijska prepustnost za prehod celotnega 
sončnega obsevanja najmanj g=50%. Kompletno z 
vsem okovjem, nasadili, matiranimi kljukami po 
vzoru historičnih. Kompletno z vsemi potrebnimi 
zapornimi, zaključnimi in tesnilnimi elementi. 
Lesena okenska polica na notranji strani. Okno je 
vgrajeno po sistemu RAL.

B 4.11 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

VP1 kos 1,00 II. FAZA
Velikost  90/200
Enokrilna steklena protipožarna vrata EI60. Črna 
prozorna zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe 
in so prašno barvani.

Barvo določi projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano 
črno kljuko,

cilindrično ključavnico, ključem in odbojnikom.

Vratno krilo ima vgrajeno samozapiralo.

B 4.12 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

VP2 kos 1,00 II. FAZA
Velikost  100/200
Enokrilna steklena protipožarna vrata EI60. Črna 
prozorna zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe 
in so prašno barvani.

Barvo določi projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano 
črno kljuko,

cilindrično ključavnico, ključem in odbojnikom.

Vratno krilo ima vgrajeno samozapiralo.

B 4.13 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

VP3, VP4 kos 2,00 II. FAZA
Velikost  120/240
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Enokrilna steklena protipožarna vrata EI60, z 
velikostjo krila 90 cm in fiksnim delom 30 cm. 
Črna prozorna zasteklitev. Okvirji so kovinske 
izvedbe in so prašno barvani. 

Barvo določi projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano 
črno kljuko,

cilindrično ključavnico, ključem in odbojnikom.

Vratno krilo ima vgrajeno samozapiralo.

B 4.14 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

VP5 kos 1,00 II. FAZA
Velikost  100/200
Enokrilna steklena protipožarna vrata EI60. Črna 
prozorna zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe 
in so prašno barvani.

Barvo določi projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano 
črno kljuko,

cilindrično ključavnico, ključem in odbojnikom.

Vratno krilo ima vgrajeno samozapiralo.

B 4.15 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

V2 kos 1,00 II. FAZA
Velikost  90/200
Enokrilna steklena vrata. Črna neprozorna 
zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe in so 
prašno barvani.

Barvo določi projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano 
črno kljuko,

cilindrično ključavnico, ključem in odbojnikom.

B 4.16 Kompletna izdelava, dobava in montaža:
V3 kos 1,00 II. FAZA
Velikost  90/200
Enokrilna steklena vrata. Črna neprozorna 
zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe in so 
prašno barvani.

Barvo določi projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano 
črno kljuko,

cilindrično ključavnico, ključem in odbojnikom.

B 4.17 Kompletna izdelava, dobava in montaža:
V4 kos 1,00 II. FAZA
Velikost  90/200
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Enokrilna steklena vrata. Črna prozorna 
zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe in so 
prašno barvani.

Barvo določi projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano 
črno kljuko,

cilindrično ključavnico, ključem in odbojnikom.

B 4.18 Kompletna izdelava, dobava in montaža:

V5 kos 1,00 0,00
Velikost  100/200
Replika enojnih lesenih vrat z kasetirano površino. 
V barvi originala, vzorec potrdi ZVKDS.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Vratno krilo je leseno in polno, Podboj z zunanjo 
obrobo in pragom. Kompletno z vsem okovjem, 
nasadili,  medeninasto kljuko v historičnem 
videzu, cilindrično ključavnico, ključem in 
odbojnikom. Vrata morajo imeti panik kljuko in 
magnetno varovalo, vezano na avtomatski 
javljalnik požara.

B 4.19 Kompletna izdelava, dobava in montaža:
V6 kos 1,00 II. FAZA
Velikost  90/200
Enokrilna steklena vrata. Črna neprozorna 
zasteklitev. Okvirji so kovinske izvedbe in so 
prašno barvani.

Barvo določi projektant arhitekture.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Kompletno z vsem okovjem, nasadili, matirano 
črno kljuko,

cilindrično ključavnico, ključem in odbojnikom.

B 4.20 Kompletna izdelava, dobava in montaža:
V7 kos 1,00 0,00
Velikost  150/360
Replika dvokrilnih smrekovih lesenih vrat z 
kasetirano površino. Steklena nadsvetloba. V 
barvi originala, vzorec potrdi ZVKDS.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Vratno krilo je leseno in polno. Podboj se vgradi 
na notranjo stran kamnitega portala, odpiranje 
navznoter z dodanim električnim avtomatskim 
mehanizmom s tipko za odpiranje v primeru 
požara. Kompletno z obnovljenim obstoječim 
okovjem, nasadili, kljuko v historičnem videzu, 
cilindrično ključavnico, ključem.

B 4.21 Kompletna izdelava, dobava in montaža:
IO1 kos 1,00 0,00
Velikost  320/300
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Replika obstoječega izložbenega okna z vrati in 
nadsvetlobo. V barvi originala, vzorec potrdi 
ZVKDS.

Vrata imajo dvojno EPDM tesnilo.

Vratno krilo je leseno in s steklenimi polnili. 
Podboj se vgradi na izolirano špaleto. Kompletno 
z obnovljenim obstoječim okovjem, nasadili, 
kljuko v historičnem videzu, cilindrično 
ključavnico, ključem.

Okna in vrata skupaj: EUR 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA

05. ESTRIH

OPOMBA: Pri izvajanju estrihov je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna in 
zaključna dela. Hkrati je potrebno upoštevati še:

1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za vse notranje horizontalne 
in vertikalne transporte. 

2. Stroške negovanja estrihov je vračunati v C/E in pri sami izvedbi estrihov izvesti 
vsa dela po popisu, vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v 
višini celotne podne konstrukcije + 2 cm. Višek trakov se odstrani po končanih 
delih. Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom do 5% od vodoravnosti se 
posebej ne priznava. V ceno enote mere izvedbe estriha je vračunati tudi izvedbo 
delovnih stikov in dilatacij.

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/
EM

Skupaj

B 5.1 Kompletna dobava in polaganje toplotne 
izolacije pod estrihom, vključno z vsem 
potrebnim materialom, vsemi obdelavami 
prebojev in zaključkov in spojev brez toplotnih 
mostov z ostalimi elementi toplotne zaščite 
zgradbe, prenosi do mesta vgraditve ter z 
vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli.

Obračun po tlorisni površini tlaka. 

d=8 cm - ekspandiran polistiren- kot npr. XPS - 
URSA XPS N-III - KLET
 m2 132,00 0,00
d=5 cm - ekspandiran polistiren- kot npr. XPS - 
URSA XPS N-III - PODSTREŠJE
 m2 147,65 0,00

B 5.2 Kompletna izdelava in dobava armirano 
betonskega estriha, fino zaglajen, ob stenah 
namestiti robni stiropor trak deb. 0,5 cm. 
Obdelavo in končno višino zgomje površine 
prilagoditi  vrsti  finalnega  tlaka! Vključno z 
vsem potrebnim materialom, aluminijastimi 
dilatacijami ipd., z vsemi prenosi do mesta 
vgraditve ter z vsemi pripravljalnimi in 
pomožnimi deli.

d=5 cm m2 147,65 0,00
Šivanje estrihov in obdelava morebitnih razpok m1 5,00 0,00

Estriharska dela skupaj: EUR 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA

06. TLAKARSKA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju tlakarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, 
pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Pred polaganjem talnih oblog je predhodno pregledati delovno površino in 
izvesti potrebna preddela
2. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom in projektantom arhitekture 
pregleda površine oblaganja določi lokacije, način in smer oblaganja tlaka in 
polaganja talnih oblog

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/
EM

Skupaj

B 6.1. Kompletna obnova: m2 213,20 0,00
Obstoječega hrastovega parketa. Pazljivo 
brušenje, kitanje reg, in dvakratno oljenje 
obstoječih hrastovih parketov v razstavnih 
prostorih z odpornim poliuretanskim oljem 
(kot npr. Teknos Hydro Oil). V postavki zajeti 
tudi nove nizkostenske letvo po vzoru 
obstoječih. Oljenje se izvede z lopatico, Vrsta 
končne obdelave se določi s soglasjem 
ZVKDS OE Celje.

B 6.2 Kompletna dobava in polaganje: m2 132,00 0,00
Panelnega hrastovega parketa. Polaganje na 
podlago - estrih, pred polaganjem izvesti 
izravnalno maso (po potrebi). V ceni 
upoštevati nizkostensko zaključno obrobo. 
Vrsta parketa in način polaganja po izbiri 
arhitekta! Nabavna cena parketa 40 EUR/m2

B 6.3 Kompletna dobava in polaganje: m2 37,26 0,00
Replike linolejnega tlaka v fotoateljeju (P 1.1, 
1.2,). Polaganje na podlago - obstoječ parket, 
pred polaganjem izvesti izvesti brušenje in 
oljenje podlage s poliuretanskim oljem, kot v 
ostalih prostorih 1. etaže, ki je zajeto v zgornji 
postavki B6.1. Vinil se polaga pazljivo brez 
uporabe lepil in izravnalnih mas.

B 6.4 Kompletna dobava in polaganje: m2 18,06 0,00
Novega vinilnega tlaka v nekdanji kuhinji in 
kopalnici (prostoru za zaposlene). (N 1.5, 1.6) 

Tlakarska dela skupaj EUR 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA

07. TERACERSKA IN KERAMIČARSKA DELA - II. FAZA

OPOMBA: Pri izvajanju teracerskih in keramičarskih del je upoštevati vsa 
pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi 
upoštevati:

1. Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti 
potrebna preddela; pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v 
lepilno malto v sanitarijah kjer je izvedena hidroizolacija s polimercementno maso 
je preveriti stanje omenjene hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se 
le-ta ne poškoduje.

2. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti, tako da so stiki 
pokriti s rozetami .

3. Pred polaganjem izvajalec skupaj z nadzorom pregleda površine oblaganja in 
določi lokacije oblaganja sten in tlaka. Površine odprtin do 0,50 m2 , ki se ne 
oblagajo, ampak se oblaganje vrši ob  odprtinah, se ne odbijajo. Okenske odprtine 
do 1m2 se ne odbijajo, špalete se ne obračunajo posebej, vratne odprtine se 
odbijejo nad 1m2.

4. Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno s projektantom arhitekture določi 
način, smer in vzorec polaganja.

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/
EM

Skupaj

B 7.1 Kompletna izvedba oblaganje stene: m2 10,00 0,00
Stenska keramika v sanitarijah v kleti, velikost 
formata 80x80, barva po izboru projektanta. Fuge 
širine 2mm, velikost, barva/tekstura in vzorec 
polaganja po izboru projektanta, lepl jene 
tankoslojno, pokritost z lepilom 100%, zunanji vogali 
brušeni pod kotom 45°, rob 2mm, robne letvice niso 
dovoljene), fugiranje s fleksibilno cementno fugirno 
maso, razreda CG2, vodoodbojno in fungicidno (kot 
je Mapei Ultracolor Plus, MAPEI KEACOLOR GG ali 
enakovredno), obstenske in priključne fuge so 
tesnjene z enokomponentnim silikonskim sanitarnim 
(fungicidnim) kitom v izbrani barvi. NABAVNA CENA 
Lepilni sloj: zboljšano polimer-cementno lepilo, 
tiksotropno, razreda C2TE, tankoslojno (kot je Mapei 
Keraflex ali Kemakol Flex 170 ali enakovredno)

Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in 
zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi 
in vertikalnimi transporti!

B 7.2 Kompletna izvedba notranjega teraco tlaka v 
kleti: m2 132,00 0,00
Debelina 3-4 cm, agregat iz prodca 4-8 mm v sivo 
beli cementni matriki 0-4 mm, beli cement. Izdelava 
vzorc po navodilih projektanta arhitekture. Vključno 
z letvami in dilatacijami iz medeninastih profilov.  
Nanos neposredno na estrih.
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Lepilni sloj: izboljšano polimer-cementno lepilo, 
tiksotropno, razreda C2TE, tankoslojno (kot je Mapei 
Keraflex ali Kemakol Flex 170 ali enakovredno)

Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in 
zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi 
in vertikalnimi transporti!

B 7.3 Kompletna izvedba zunanjega betonskega 
tlaka na dvorišču: m2 50,67 0,00
Strojno štokanje in finalna impregnacija zunanjega 
pohodnega betonskega sloja z razredom drsnosti R 
11 in vidnim prodnatim agregatom 4-8 mm, v sivi 
cementni matriki.

Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in 
zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi 
in vertikalnimi transporti!

B 7.4 Kompletna izvedba notranjega delavniško 
izdelanega teraco tlaka na stopnišču v klet: kpl 10,00 0,00
Debelina 3-4 cm, agregat iz prodca 8-12 mm, beli 
cement in vzorec po potditvi projektanta. Delavniška 
izdelava enakih nastopnih ploskev stopnic v kleti, 
dimenzije 100x30x8 cm na nosilni podlagi, debeline 
20mm, montaža na jekleno podkonstrukcjo (ni del 
postavke).

Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in 
zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi 
in vertikalnimi transporti!

B 7.5 Kompletna rekonstrukcija tlaka in odkapnega 
roba na balkonih. m2 6,70 0,00
Domodeliranje talnih ploskev in odkapnega roba z 
mikroarmirano reparaturno maso za beton kot npr. 
Betonprotekt RP (R2) Kema Murexin, kompletno s 
potrebno tehnologijo za pripravo očiščene podlage 
in končno obdelavo betona z razredom drsnosti R 
10. Pred izvedbo obvezno naročilo elaborata s strani 
tehnologa dobavitelja in potrditev rešitve s strani 
ZVKDS.

Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in 
zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi 
in vertikalnimi transporti!
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B 7.6 Kompletna izdelava in montaža umivalnega 
korita iz teraca m1 2,95 0,00
Debelina 5 cm, agregat iz črnega kamna 2-4 mm, 
črni cement in vzorec po potditvi projektanta. 
Delavniška izdelava celotnega korita v dimenzijei 
295x50x40 na nosilni podkonstrukciji 
(podkonstrukcija je zajeta v ključavničarskih delih)

Vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in 
zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi 
in vertikalnimi transporti!

Keramičarska in teracerska dela skupaj: EUR 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA

08. SLIKOPLESKARSKA DELA

OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna 
dela, pomožna in zaključna dela. Vsa dela, materiali in tehnike se 
predhodno uskladijo s predstavnikom ZVKDS! Hkrati je potrebno tudi 
upoštevati:


1. Delovni odri (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne 
obračunavajo  posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto 
posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno. 

2. Na opleskanih površ inah se ne smejo poznati sledovi od 
slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten. 

3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti 
potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih 
deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto 
mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/
EM

Skupaj

B 8.1 Popravila razpok, kitanje in izravnava 
sten po izvedenih instalacijskih delih v 
pritličju in etaži, ki se v celoti 
konservirata. Pred izvedbo opleska je 
potrebno zagotoviti enako strukturo 
novih in obstoječih površin zidu. Ocena.

m2 100,00 0,00

B 8.2 Kompletna rekonstrukcija dekorativnih 
bordur na stopnišču in v stanovanju v 
nadstropju. Po navodilih in šablonah, ki 
jih pripravi ZVKDS. Ocena m1 87,00 0,00

B 8.2. Izdelava prednamaza z emulzijo, 
dvakratno kitanje in brušenje obstoječih 
sten v pritličju in nadstropju (po izvedbi 
instalacijskih del) ter min. 2 x oplesk s 
poldisperzijsko barvo v historičnih barvah 
po izboru projektanta arhitekture in 
ZVKDS;  kompletno po predpisih in 
navodilih proizvajalca, z vsemi 
pomožnimi deli, odri in transporti.

Količina ocenjena!

m2 672,00 0,00
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B 8.3. Izdelava prednamaza z emulzijo, 
dvakratno kitanje in brušenje obstoječih 
sten in stropa v kleti (po izvedbi 
instalacijskih del) ter min. 2 x oplesk s 
poldisperzijsko  barvo;  kompletno po 
predpisih in navodilih proizvajalca, z 
vsemi pomožnimi deli, odri in transporti.

Količina ocenjena!

m2 468,82 0,00

B 8.4 Izdelava prednamaza z emulzijo, 
dvakratno kitanje in brušenje mavčno 
kartonskega stropa na podstrešju ter 
min. 2 x oplesk s poldisperzijsko  barvo;  
kompletno po predpisih in navodilih 
proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, 
odri in transporti.

m2 274,36 0,00

Slikopleskarska dela skupaj: EUR 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA

09. MONTAŽERSKA DELA - II. FAZA

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških 
načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in 
izdelava predizmer na objektu.  
Pred izdelavo izdelkov, je potrebno izdelati vzorčni kos, ki ga pisno potrdi 
investitor in predstavnik ZVKDS. Vgrajena okna morajo imeti karakteristike, 
skladne s PURES-om in vgradnjo po RAL standrardu.

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/
EM

Skupaj

B 9.1 Kompletna izdelava, dobava in 
montaža: m2 274,36 0,00
stropa v mansardi  z mavčnokartonskimi 
ploščami, izvedenega po sistemu npr. 
Knauf ali Rigips na tipski kovinski 
podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in 
montažnih profilov. Na podkonstrukcijo 
se vijači obloga iz  mavčnokartonastih 
plošč velikega formata v debelini 15mm. 
Stiki med ploščami so kitani in 
bandažirani. Cena zajema izreze odprtin 
različnih oblik in velikosti za svetila, 
vključno z vsemi potrebnimi odri in 
prenosi ter transporti

B 9.2 Kompletna izdelava, dobava in 
montaža: m2 6,80 0,00
Kompletna izvedbe montažne predelne 
stene v invalidskih sanitarijah v kleti d = 
150 mm, dvojna kovinska 
podkonstrukcija d = 50 mm, 
obojestranska dvoslojna obloga z 
mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, 
samonosna izolacija d = 50 mm, 
ocenjena zvočna izolativnost Rw = 53 dB, 
bandažirano v kvaliteti K2, višina stene 
do 2,4 m, vključno  z  vsemi  prenosi ter 
transporti.

B 9.3 Kompletna izdelava, dobava in 
montaža: m2 9,00 0,00
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Kompletna izvedbe montažne predelne 
stene na podstrešju (med pisarnami) 
d=150 mm, dvojna kovinska 
podkonstrukcija d = 50 mm, 
obojestranska dvoslojna obloga z 
mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, 
samonosna izolacija d = 50 mm, 
ocenjena zvočna izolativnost Rw = 53 dB, 
bandažirano v kvaliteti K2, višina stene 
do 2,4 m, vključno  z  vsemi  prenosi ter 
transporti.

B 9.4 Kompletna izdelava, dobava in 
montaža: m2 27,17 0,00
Kompletna izvedbe steklene montažne 
predelne stene na podstrešju (med 
predavalnico in pisarnami) d=12,35 m, 
jeklena podkonstukcija in zasteklitev 
h=2,20 m s kaljenim varnostnim steklom 
primernim za steklene stene v profilirani, 
žlebljeni obdelavi (omejena prozornost). 
Stena je deljena z verikalnimi profili in 
mora vključevati trojna steklena vrata s 
podboji in vsemi pripadajočimi okovji, 
kljukami, ključavnicami in ključi. Vključno  
z  vsemi  prenosi ter transporti. 

Montažerska dela skupaj EUR 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA

10. DVIGALO - II. FAZA

V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških 
načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in 
izdelava predizmer na objektu.  

Zap. št. Opis dela EM Količi
na

Cena/EM Skupaj
B 10.1 Kompletna izdelava, dobava in 

montaža:
HIDRAVLIČNO DVIGALO kos 1,00 0,00
Nosilnost:	 do 400kg
Višina dviga:	 6m
Hitrost vožnje:	 0,15m/s
Dimenzije jaška :Š=930mm x G=1090mm

Glava jaška:	 min 2270mm merjeno od 
gotovega poda zadnje postaje do vrha 
jaška
Globina jame jaška:	 120mm
Število postaj:	 3
Število dohodov: 1
Vrsta pogona:	 Hidravlični agregat, 
elektro motor 2,2 kW, 230V-50Hz  
stransko nameščen ob jašku
Jaškovna vrata:	polavtomatska, barva 
RAL 7030, dimenzije 700x2000mm, 
pozivna tipka v okvirju vrat
Pozivne tipke:	 Čelna plošča  z eno tipko 
v vseh postajah
Kabina dvigala:	dimenzije kabine 
Š=900mm, G=850mm, V=2030mm strop 
z LED panelom, tla obložena z vinilom 
sive barve, ogledalo na strani  kabine, 
stene iz pločevine SIMILI INOX, tipkovni 
panel vertikalno vgrajen v steno kabine, 
varnostna  elektronska fotozavesa po 
vsej višini kabinskih vrat, avtomatsko 
spuščanje ob izpadu električne energije 

Strojnica: V spodnji etaži zraven jaška 

Dvigalo skupaj EUR 0,00
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B. OBRTNIŠKA DELA

11. RESTAVRATORSKA DELA -II. FAZA

Restavratorska dela se izvajajo na strešnem čelu z napisom J. M. Lenz in po 
navodilih ZKODS OE Celje, ki potrdi reference predlagane izvajalca 
restavratorskih del. Vsa dela, materiali in tehnike se predhodno uskladijo s 
predstavnikom ZVKDS! Hkrati je potrebno tudi upoštevati:


Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in 
niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za 
čas izvajanja ne obračunavajo  posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v 
cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano 
in označeno. 

Zap. št. Opis dela EM Količina Cena/EM Skupaj

B 11.1 Predvideni restavratorsko 
konservatorski posegi: 

* ogled stanja in izmere na lokaciji 

* demontaža s pomočjo avtodvigala

* mehansko odstranjevanje nečistoč, 
mahov 

* mokro peskanje z neagresivnim 
medijem * odstranjevanje recentnih 
materialov

* utrjevanje kamna

* domodeliranje poškodovanih delov 

* rekonstrukcija manjkajočih delov

* obdelava domodelirnega materiala

* izris napisa

* montaža elementov

* fugiranje fug med kamni kamnitimi 
elementi in njihova ureditev * 
retuširanje (po potrebi)

* nanašanje hidrofobne zaščite

* fotodokumentiranje 

Skupaj delo: 


kpl 1,00 0,00

B 11.2 Material: kpl 1,00 0,00
utrjevalec za kamen, domodelirna 
masa za kamen, čistilni preparati za 
kamen, polnila, topila, veziva, 
pigmenti, hidrofobno sredstvo, 
prevozi, strošek peskanja, zaščitna 
sredstva, drobni material 

Restavratorska dela skupaj: EUR 0,00
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zgradbazamisli, Mojca Črešnik s.p.	                                	 	 	 	 	 	            tel. +386 (0)31 844 609

Stanetova 2, 3000 Celje	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     e-pošta: matija@zgradbazamisli.si

C. TEHNIČNI PRIKAZI


1.1	 arhitekturni prikazi - obstoječe in novo stanje


1. TLORIS KLETI 1:50

2. TLORIS PRITLIČJA 1:50

3. TLORIS NADSTROPJA 1:50

4. TLORIS MANSARDE 1:50

5. TLORIS OSTREŠJA/STREHE 1:50


6. PREREZ A-A 1:50

7. PREREZ B-B 1:50

8. PREREZ A1-A1 1:50


9. ZAHODNA FASADA 1:50

10.VZHODNA FASADA 1:50


C. LOKACIJSKI PRIKAZI


1. SITUACIJA OBSTOJEČE STANJA 1:250

2. GUS OBSTOJEČE 1:250

3. GUS NOVO 1:250
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	1.8 KANALIZACIJA

